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Zamawiający: Gmina Zawidz, 09-226 Zawidz Kościelny, ul. Mazowiecka 24, Tel. 24 2766101, Fax 24 

2766144.                                                                                                            

 

Załącznik nr 4 do SWZ 

  

Projektowane Postanawiania Umowy (PPU) 

 

zawarta w dniu …………..2026 r. w Zawidzu Kościelnym, pomiędzy: 

Gminą Zawidz, z siedzibą w Zawidzu Kościelnym przy ul. Mazowieckiej 24, 09-226 

Zawidz Kościelny, NIP Gminy: 776 169 88 45, Regon: 611016011, reprezentowaną przez 

Wójta Gminy Zawidz Kamila Różańskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Zawidz 

Jolancie Marcie Karaban. 

zwaną dalej „Zamawiającym” 

 

a 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

zwaną dalej “Wykonawcą” 

łącznie zwani „Stronami”, a odrębnie „Stroną” 

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 

w trybie podstawowym, bez przeprowadzenia negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej w dalszej części 

SWZ „ustawą” (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.). 

została zawarta umowa o następującej treści: 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1. Skróty  

1.1.1.  KC – Kodeks cywilny  

1.1.2.  PrBud – Prawo budowlane  

1.1.3.  Pzp – Prawo zamówień publicznych  

1.1.4.  SWZ – Specyfikacja warunków zamówienia  

1.1.5.  STWiORB – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych  

1.2. Definicje 

Dla potrzeb interpretacji postanowień Umowy Strony ustalają znaczenie następujących pojęć: 

1.2.1. Dokumentacja projektowa – zbiór dokumentów służących do opisu i realizacji przedmiotu 

Umowy, obejmujący w szczególności:  
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a)  projekt budowlany,  

b)  projekty wykonawcze,  

c)  przedmiar robót,  

d)  informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

e)  ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę(o ile dotyczy),  

f)  projekt docelowej organizacji ruchu.  

1.2.2.  Dziennik budowy – urzędowy dokument w rozumieniu PrBud oraz aktów wykonawczych do 

tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpisów przebiegu części lub całości robót 

budowlanych, stanowiących przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzeń i okoliczności, 

zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości 

realizacji przedmiotu Umowy.  

1.2.3.  Harmonogram rzeczowo-finansowy – sporządzane przez Wykonawcę zestawienie 

określające w porządku chronologicznym ramy czasowe wykonania całości, poszczególnych części 

(etapów) i rodzajów robót objętych przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem przerobu i płatności, 

przy uwzględnieniu wykorzystania do ich realizacji określonych zasobów ludzkich i określonych 

zasobów materiałowych.  

1.2.4.  Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiającego, jako 

jego przedstawiciel, będąca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu PrBud.  

1.2.5.  Kierownik budowy – osoba fizyczna, posiadająca odpowiednie kwalifikacje do kierowania 

budową, wskazana i upoważniona przez Wykonawcę, zaakceptowana przez Zamawiającego i 

zgłoszona do odpowiedniego organu zgodnie z przepisami PrBud.  

1.2.6.  Konsorcjum – Wykonawcy podejmujący się wspólnie wykonania przedmiotu Umowy, 

których wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w 

szczególności umowa o współpracy.  

1.2.7.  Materiały – surowce i inne wyroby budowlane, które mają być wykorzystane przy 

wykonywaniu robót, w standardzie określonym w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB, zgodne 

z właściwymi normami, a w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodne z 

przeznaczeniem i rodzajem robót, do których wykonania mają zostać zastosowane.  

1.2.8.  Nadzór autorski - zespół czynności polegających na stwierdzaniu w toku wykonywania robót 

budowlanych zgodności realizacji z dokumentacją projektową oraz uzgadnianiu możliwości 

wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie budowlanym.  

1.2.9.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór polegający na ocenie ilości i 

jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie wykonywania robót nie wystąpią lub ulegają 

zakryciu.  

1.2.10. Odbiór częściowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót.  

1.2.11. Odbiór końcowy - odbiór polegający na ocenie wykonania robót budowlanych będących 

przedmiotem Umowy.  
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1.2.12. Odbiór ostateczny – odbiór po upływie okresu gwarancji jakości lub rękojmi, w zależności od 

tego, który okres jest dłuższy.  

1.2.13. Odbiór gwarancyjny – kontrola skuteczności usunięcia przez Wykonawcę ujawnionych Wad 

fizycznych obiektu.  

1.2.14. Oferta - pisemne oświadczenie złożone przez Wykonawcę w przedmiocie wykonania robót 

budowlanych stanowiących przedmiot Umowy, złożone Zamawiającemu w ramach postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego.  

1.2.15. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka 

organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną, która: 

a) zawarła z Wykonawcą, Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą zaakceptowaną przez 

Zamawiającego Umowę o podwykonawstwo na wykonanie części robót budowlanych służących 

realizacji przez Wykonawcę przedmiotu Umowy albo  

b) zawarła przedłożoną Zamawiającemu Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 

lub usługi, stanowiące część zamówienia publicznego, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o 

wartości mniejszej niż 0,5% wartości Umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot 

został wskazany w SWZ jako niepodlegający obowiązkowi przedłożenia Zamawiającemu (wyłączenie 

nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł).  

1.2.16. Program naprawczy – opracowany przez Wykonawcę i uzgodniony z Zamawiającym plan 

działań mający na celu nadrobienie opóźnień i dotrzymanie terminu zakończenia robót, obejmujący w 

szczególności:  

a)  propozycje nowych terminów realizacji poszczególnych etapów robót, których termin wykonania 

już upłynął, a które nie zostały jeszcze zrealizowane, lub których termin wykonania jest zagrożony w 

zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo- finansowym,  

b)  wskazanie konkretnych środków i metod (m. in. reorganizacja sposobu wykonywania robót 

poprzez zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, Podwykonawców lub zwiększenie 

zaangażowania zasobów finansowych Wykonawcy), których zastosowanie pozwoli na dotrzymanie 

nowych terminów realizacji poszczególnych etapów robót oraz Terminu wykonania robót, przyjętych 

w przedkładanym zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym.  

1.2.17. Protokół konieczności – dokument określający zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie 

robót budowlanych dokonywanych w celu prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, sporządzany w 

przypadku wystąpienia robót dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania 

niektórych robót, w celu prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy.  

1.2.18. Protokół odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu – dokument potwierdzający 

odbiór robót w zakresie wykonania przez Wykonawcę zgodnie z Umową robót zanikających lub 

ulegających zakryciu.  

1.2.19. Protokół odbioru częściowego – dokument potwierdzający odbiór robót w zakresie 

wykonania przez Wykonawcę zgodnie z Umową części robót budowlanych.  
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1.2.20. Protokół odbioru usunięcia Wad – dokument potwierdzający odbiór robót w zakresie 

wykonania usunięcia przez Wykonawcę Wad powstałych w okresie rękojmi za Wady fizyczne lub 

gwarancji jakości.  

1.2.21. Protokół odbioru końcowego robót - dokument potwierdzający odbiór wykonania przez 

Wykonawcę całości robót budowlanych będących przedmiotem Umowy. 

1.2.22. Protokół odbioru ostatecznego robót – dokument potwierdzający odbiór robót po usunięciu 

przez Wykonawcę wszystkich Wad ujawnionych w okresie rękojmi/gwarancji jakości (w zależności 

od tego, który z podanych okresów jest dłuższy) lub po stwierdzeniu braku wystąpienia Wad.  

1.2.23. Siła wyższa – wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą 

Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu której Wykonawca ani Zamawiający, 

działając racjonalnie, nie mogli zapobiec; której, w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani 

Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć; oraz która nie może być 

zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu.  

1.2.24. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) – 

dokument przekazywany Wykonawcy przez Zamawiającego w celu realizacji Umowy, zawierający 

zbiory wytycznych i wymagań określających warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru 

robót budowlanych, określonych w Dokumentacji projektowej.  

1.2.25. Teren budowy - obszar, na którym prowadzone są roboty budowlane stanowiące przedmiot 

Umowy wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia Zaplecza budowy.  

1.2.26. Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odpłatnym, której przedmiotem 

są usługi, dostawy lub roboty budowlane, stanowiące część przedmiotu Umowy, zawierana pomiędzy 

Wykonawcą a Podwykonawcą a także pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą lub 

pomiędzy dalszymi Podwykonawcami.  

1.2.27. Wada – jawne lub ukryte właściwości przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek jego elementów, 

w tym w szczególności wykonanych robót budowlanych, Materiałów, urządzeń, instalacji, utworów 

powstałych/dostarczonych w związku z wykonaniem przedmiotu Umowy, powodujące niemożność 

używania lub korzystania z przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek jego elementów zgodnie z 

przeznaczeniem; powodujące zmniejszenie wartości przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek jego 

elementów; powodujące obniżenie stopnia użyteczności przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek jego 

elementów; powodujące obniżenie jakości przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek jego elementów 

albo jakiekolwiek inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za wadę uznaje się również sytuację, w 

której przedmiot Umowy lub jakikolwiek jego element nie stanowi własności Wykonawcy albo jeżeli 

jest obciążony prawem osoby trzeciej.  

1.2.28. Wykonawca - strona Umowy zobowiązana do wykonania przewidzianych Umową robót 

budowlanych zgodnie w szczególności z Dokumentacją projektową, STWiORB, przepisami prawa 

powszechnie obowiązującego, właściwymi normami i zasadami wiedzy technicznej.  

1.2.29.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – zabezpieczenie w rozumieniu przepisów 

Pzp, wniesione przez Wykonawcę w celu pokrycia ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu 
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niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w jednej lub w kilku formach wybranych przez 

Wykonawcę spośród form wskazanych w SWZ.  

1.2.30. Zamawiający - Strona Umowy zlecająca wykonanie robót budowlanych będących 

przedmiotem Umowy, zobowiązana do dokonania wymaganych Umową oraz przez właściwe przepisy 

czynności umożliwiających Wykonawcy realizację Umowy, w szczególności związanych z 

dostarczeniem Dokumentacji projektowej oraz innych dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia i 

kontynuowania realizacji Umowy, oraz do odebrania zrealizowanych robót i zapłaty umówionego 

wynagrodzenia.  

1.3. Interpretacje 

1.3.1. Postanowienia Umowy są interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego.  

 

1.3.2. Ilekroć pojęcie użyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to również użytego pojęcia w liczbie 

mnogiej i odwrotnie chyba, że z określonego uregulowania wynika wyraźnie coś innego.  

 

1.3.3. Integralną częścią Umowy są załączniki do Umowy, w szczególności:  

a)  Dokumentacja projektowa  

b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót,  

c)  Przedmiar robót,  

d)  SWZ,  

e)  Oferta Wykonawcy.  

1.3.4.  W razie stwierdzenia rozbieżności pomiędzy dokumentami, o których mowa w pkt 1.3.3. i 

wątpliwości co do zakresu świadczenia Wykonawcy, poczytuje się, iż Wykonawca w ramach Umowy 

jest zobowiązany do świadczenia w szerszym zakresie.  

1.3.5.  Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy będą sporządzane 

w języku polskim.  

1.3.6.  Śródtytuły nie wpływają na interpretację postanowień umownych.  

1.3.7.  Terminy określone w Umowie w dniach, tygodniach i miesiącach odnoszą się do dni, tygodni i 

miesięcy kalendarzowych, chyba że inaczej wynika z umowy. Bieg i upływ terminu określane są 

zgodnie z przepisami KC. Dni robocze oznaczają dni od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni 

ustawowo wolnych od pracy).  

1.3.8.  Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez obie Strony.  

1.3.9.  W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa 

polskiego, w szczególności:  

a)  ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych,  

b)  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,  

c)  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.  
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1.4. Sposób komunikowania się Stron 

1.4.1.  W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzeń, powiadomień, 

przekazywanie informacji lub wydawanie poleceń lub zgód, będą one przekazywane na piśmie i 

dostarczane (przekazywane) osobiście, wysłane pocztą lub kurierem, drogą elektroniczną lub faksem 

na podane przez Strony adresy w komparycji umowy. Adres mailowy oraz faks Zamawiającego: 

................................../...................... Adres mailowy oraz faks Wykonawcy: 

....................................../.......................  

1.4.2.  Wszelkie wpisy do Dziennika budowy mogą być dokonywane przez osoby do tego 

upoważnione i będą traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody 

przekazane zgodnie z postanowieniami pkt 1.4.1.  

1.5. Solidarna odpowiedzialność konsorcjantów 

1.5.1.  Jeżeli Wykonawcą jest Konsorcjum, wówczas podmioty wchodzące w skład Konsorcjum są 

solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiającym za wykonanie Umowy i za wniesienie zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy.  

1.5.2.  Konsorcjum zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu kopii umowy regulującej 

współpracę podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum, które wspólnie podjęły się wykonania 

przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierającej informacje za wykonanie jakich robót 

budowlanych w ramach Umowy odpowiada każdy z uczestników Konsorcjum  

1.5.3.  Lider Konsorcjum jest upoważniony do podejmowania decyzji, składania i przyjmowania 

oświadczeń woli w imieniu i na rzecz każdego z podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum w 

zakresie wskazanym w pełnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedłożonych 

Zamawiającemu. Upoważnienie to może zostać zmienione za zgodą Zamawiającego.  

1.5.4. W przypadku rozwiązania umowy Konsorcjum przed upływem okresu gwarancji i rękojmi za 

Wady Zamawiający jest uprawniony do żądania wykonania całości lub części robót wynikających z 

Umowy od wszystkich, niektórych lub jednego z członków Konsorcjum.  

2. PRZEDMIOT UMOWY 

2.1.  Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania wszelkie roboty budowlane 

niezbędne do oddania przewidzianego Umową obiektu budowlanego w ramach zadania pod nazwą: 

Przebudowa drogi gminnej Jaworowo Kłódź – Jaworowo Lipa Etap I” realizowanego w 

oparciu o promesę̨ do realizacji zadania inwestycyjnego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: 

Programu Inwestycji Strategicznych, w szczególności opisanego Dokumentacją projektową oraz 

STWiORB, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej 

przepisami prawa oraz właściwymi normami, w terminie określonym Umową, zwane dalej „robotami” 

lub „robotami budowlanymi.  

2.2.  Wykonawca, o ile zajdzie taka konieczność, wykona roboty dodatkowe niezbędne do realizacji 

przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym.  
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2.3.  Wykonawca zrealizuje roboty zamienne w stosunku do robot budowlanych opisanych w 

Dokumentacji projektowej lub STWIORB, jeżeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji 

przedmiotu Umowy.  

2.4.  Wykonawca jest zobowiązany zaniechać wykonania niektórych robót budowlanych określonych 

przez Zamawiającego jeżeli ten uzna, że ich wykonanie jest niecelowe lub zbędne.  

2.5.  Rozliczenie zmienionego zakresu robót, o którym mowa w pkt 2.2., 2.3. lub 2.4. nastąpi na 

podstawie Protokołu konieczności, na podstawie aneksu do umowy zawartego w zgodzie z rozdziałem 

dotyczącym zmian umowy.  

2.6.  Załącznikiem do protokołu konieczności jest wycena robót sporządzona przez Wykonawcę 

podlegająca akceptacji przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

3. TERMINY 

3.1.  Termin zakończenia robót do dnia: 31.10.2026r. 

3.2.  Uznaje się̨, że zakończenie robót następuje po wykonaniu całości przedmiotu umowy w dacie 

zgłoszenia zakończenia robót i gotowości do Odbioru końcowego, pod warunkiem dokonania przez 

Zamawiającego Odbioru końcowego. W przypadku przerwania Odbioru końcowego zgodnie z 

postanowieniami Umowy uznaje się̨, się̇ zakończenie robót nastąpiło w dniu ponownego zgłoszenia 

zakończenia robót i gotowości do Odbioru końcowego, pod warunkiem dokonania przez 

Zamawiającego Odbioru końcowego. W przypadku kolejnego lub kolejnych przypadków przerwania 

Odbioru końcowego, zasady wynikające ze zdania poprzedzającego stosuje się̨ odpowiednio.  

3.3.  Zamawiający zastrzega, że ze względu na zasady finansowania inwestycji z Programu Polski 

Ład, Wykonawca nie może  tosowa gotowości do Odbioru końcowego na więcej się̇ 2 dni przed 

terminem zakończenia robót określonym w pkt 3.1 powyżej.  

3.4.  Wykonawca na przedmiot Umowy udziela rękojmi na okres ....... od dnia Odbioru końcowego.  

3.5. Wykonawca na wykonane roboty budowlane, użyte Materiały, urządzenia, instalacje oraz 

wyposażenie udziela gwarancji na okres.......od dnia Odbioru końcowego.  

4. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

4.1.  Zamawiający jest zobowiązany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach określonych w 

Umowie.  

4.2.  Przed rozpoczęciem robót Zamawiający przekaże bezpłatnie Wykonawcy Dokumentację 

projektową i STWiORB.  

4.3.  Dokumentacja projektowa i STWiORB stanowią własność Zamawiającego i się̨ być 

wykorzystane wyłącznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.  

4.4.  Zamawiający jest także zobowiązany do:  
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a)  ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego (jeżeli jest wymagany),  

b)  protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,  

c)  przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania Terenu budowy,  

d)  terminowego przystępowania do odbiorów robót budowlanych,  

e)  terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy. 

4.5.  Zamawiający jest zobowiązany w terminach określonych Umową do odbiorów:  

a)  robót ulegających zakryciu,  

b)  robót zanikających,  

c)  częściowych,  

d)  końcowego całości robót,  

e)  gwarancyjnych,  

f)  ostatecznego.  

4.6.  Odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających oraz częściowych dokonuje w imieniu 

Zamawiającego Inspektor nadzoru inwestorskiego.  

5. ZARZĄDZANIE REALIZACJĄ UMOWY 

5.1.  Zamawiający wyznacza Pana/Panią ..................................... do pełnienia obowiązków Inspektora 

nadzoru inwestorskiego.  

5.2.  Do koordynowania i zarządzania realizacją Umowy w imieniu Zamawiającego, Zamawiający 

wyznacza Inspektora nadzoru inwestorskiego, o którym mowa w pkt 5.1. Wykonawca do 

koordynowania i zarządzania realizacją Umowy wyznacza Pana/Panią .....................  

5.3.  Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upoważniony do bieżącej koordynacji robót realizowanych 

na podstawie Umowy; kontroli jakości robót, ich wykonania zgodnie z Harmonogramem rzeczowo – 

finansowym, do odbiorów robót wykonanych zgodnie z Dokumentacją projektową i STWiORB oraz 

jest odpowiedzialny za kontrolę obmiarów robót i pełni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w 

rozumieniu PrBud.  

5.4.  Inspektor nadzoru inwestorskiego wypełnia swoje obowiązki wydając polecenia, decyzje, zgody i 

akceptacje, które są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo  tosowa Zamawiającemu 

na piśmie w terminie 2 dni roboczych zastrzeżenia do decyzji i poleceń Inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Zastrzeżenia wraz z ze stanowiskiem Inspektora do zastrzeżeń, będą podlegały 

rozstrzygnięciu przez Zamawiającego.  

5.5.  Czynności lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujące konieczność zmiany 

Dokumentacji projektowej lub wpływające na wynagrodzenie Wykonawcy, wymagają uprzedniego 

pisemnego potwierdzenia przez Zamawiającego.  

5.6.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru 

inwestorskiego.  

5.7.  O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę.  
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5.8.  Zmiana, osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy.  

6. NARADY KOORDYNACYJNE 

6.1.  Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwoływania narad koordynacyjnych z 

udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego oraz innych zaproszonych osób.  

6.2.  Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących 

wykonania i zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac albo nieprawidłowości 

w wykonywaniu robót lub zagrożenia terminowego wykonania Umowy.  

6.3.  Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robót są zobowiązani  tosować wać w 

naradach koordynacyjnych.  

6.4.  Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje uczestników narady koordynacyjnej o terminie i 

miejscu narady, prowadzi naradę i zapewnia jej protokołowanie.  

7. OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

7.1.  Wykonawca ma obowiązek wykonywania przedmiotu Umowy z należytą starannością, w 

szczególności zgodnie z Dokumentacją projektową i STWiORB, nienaruszającymi Umowy 

poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa 

powszechnie obowiązującego oraz właściwymi normami.  

7.2.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach przewidzianych w przepisach prawa za 

szkody związane z realizacją Umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała 

lub śmierć osób oraz ponosi odpowiedzialność za wybrane metody  tosowa i bezpieczeństwo na 

Terenie budowy.  

7.3.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe 

w związku z wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem Umowy, chyba że 

odpowiedzialnym za powstałe szkody jest wyłącznie Zamawiający lub osoba trzecia.  

7.4.  Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na zgłoszone szkody.  

7.5.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz za 

jakość zastosowanych do robót Materiałów, urządzeń, instalacji oraz wyposażenia.  

7.6.  Wykonawca jest zobowiązany do następujących czynności określonych szczegółowo w 

postanowieniach Umowy, w szczególności:  

a) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,  

 

b) wskazania Kierownika budowy lub kierowników robót, posiadających niezbędne uprawnienia 

budowlane, zgodnie z przepisami PrBud,  

 

c) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczących realizacji Umowy 

oraz umożliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,  
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d)  wykonywania robót budowlanych oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy zgodnie z 

właściwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi przy 

wykonywaniu robót budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej, 

 

e)  stosowania materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania i kontroli 

spełniających wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWiORB,  

 

f)  umożliwienia wstępu na Teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez Zamawiającego 

lub Wykonawcę,  

 

g)  zgłaszania gotowości do odbioru robót i brania udziału w wyznaczonych terminach w odbiorach 

robót,  

 

h)  terminowego usuwania Wad,  

 

i)  utrzymywania porządku na Terenie budowy,  

 

j)  stosowania się̨ do poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego,  

 

k)  angażowania odpowiedniej liczby osób, posiadających niezbędne uprawnienia, wiedzę i 

doświadczenie,  

 

l)  dostarczania Materiałów i urządzeń zgodnych z postanowieniami Umowy,  

 

m)  zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, jeżeli Wykonawca dopuszcza 

Podwykonawców do udziału w realizacji Umowy.  

 

n) sporządzenia na żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego planów organizacji robót budowlanych 

służących realizacji przedmiotu Umowy i metod, które zamierza w tym celu przyjąć 

 

o) zawarcia umów ubezpieczenia. 

7.7. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić na bieżąco i  tosować wać:  

a)  Dziennik budowy,  

b)  książkę obmiarów,  

c)  protokoły odbioru robót wraz z dokumentami laboratoryjnymi,  

d)  pozostałe dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB.  

7.8. Do obowiązków Wykonawcy należy również opracowanie i aktualizacja, przekazanie 

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:  

a)  projektu organizacji robót,  

b)  Harmonogramu rzeczowo-finansowego robót i jego aktualizacji,  

c)  Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  
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7.9. Wykonawca jest zobowiązany  tosować w Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowości do 

odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu w terminie 2 dni roboczych po ich zakończeniu 

oraz umożliwić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub 

ulegającej zakryciu.  

7.10.W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca będzie 

pełnił funkcję koordynatora Podwykonawców podczas wykonywania robót i usuwania ewentualnych 

Wad. Wykonawca odpowiada za działania lub zaniechania każdego Podwykonawcy.  

7.11.Od daty Odbioru końcowego do wystawienia Protokołu odbioru ostatecznego, Wykonawcę 

obciążają koszty usunięcia Wad.  

7.12.Wykonawca przywróci do stanu poprzedniego i pokryje koszty napraw, w szczególności w 

zakresie elementów infrastruktury, powstałych w związku z wykonywaniem robót, w wyniku 

działania Wykonawcy lub innych podmiotów, za które ponosi on odpowiedzialność, w związku z 

realizacją Umowy.  

7.13.  Wykonawca przygotowuje dokumentację powykonawczą zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa, odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania robót.  

7.14.  Dokumentacja powykonawcza kompletowana będzie przez Wykonawcę sukcesywnie wraz z 

postępem robót oraz Odbiorami robót zanikających i ulegających zakryciu i poddawanych Odbiorom 

częściowym.  

7.15.  Dokumentacja powykonawcza będzie udostępniona Zamawiającemu na każde żądanie w trakcie 

obowiązywania niniejszej Umowy. 

7.16.  Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiającemu w terminie 

nie dłuższym się̇ 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia robót przez Wykonawcę do Odbioru końcowego.  

 

7.17.  Wykonawca, Podwykonawca oraz dalsi Podwykonawcy są zobowiązani w czasie realizacji 

Umowy  tosować w na podstawie umowy o pracę osoby, o których mowa w pkt 7.18. wykonujące 

wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych 

czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w się. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. Kodeks pracy. 

 7.18.  Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w okresie 

realizacji Umowy osób wykonujących przy realizacji zadania – czynności w zakresie: prac drogowych 

(roboty przygotowawcze, ziemne, podbudowy, nawierzchnie, roboty wykończeniowe, urządzenia 

bezpieczeństwa ruchu drogowego, elementy ulic), operatorzy sprzętu mechanicznego (budowa drogi).  

Powyższy wymóg dotyczy również Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, którzy będą 

realizowali przedmiot Umowy.  

7.19.1. W trakcie realizacji Umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę oraz 

dalszych Podwykonawców wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
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czynności wskazane w pkt 7.18. W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie krótszym się̇ 7 

dni Wykonawca zobowiązany jest do złożenia na każde wezwanie Zamawiającego, w szczególności:  

a)  oświadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu na 

podstawie umowy o pracę. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności dokładne określenie 

podmiotu składającego oświadczenie, określenie osób wykonujących czynności wskazane w pkt 7.18., 

datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione 

na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób. Oświadczenie powinno być 

podpisane przez osobę uprawnioną do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy, Podwykonawcy 

lub dalszego Podwykonawcy;  

b)  poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

Umowy czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy;  

c)  zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu 

zatrudnienia na podstawie umów o pracę;  

d)  poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę kopii dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do 

 tosować wa;  

e)  oświadczenia zatrudnionego pracownika;  

f)  ewentualnych innych dokumentów;  

Wyżej wymienione dokumenty powinny zawierać informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do 

weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego 

pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków 

pracownika.  

7.19.2. W przypadku niezłożenia wymaganych przez Zamawiającego dokumentów we wskazanym 

terminie, ich niekompletności lub dokumentów niewykazujących zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę, Zamawiający wyznaczy dodatkowy 5- dniowy termin na usunięcie uchybień. W razie ich 

nieusunięcia Strony uznają, się̇ Wykonawca nie dopełnił wymogów związanych z wykazaniem 

spełniania obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, co uprawnia Zamawiającego do 

nałożenia kar umownych. Niedopełnienie wymogów związanych z zatrudnieniem na podstawie 

umowy o pracę przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę obciąża Wykonawcę w zakresie 

możliwości nałożenia na niego kar umownych.  

8. POTENCJAŁ WYKONAWCY 

8.1.  Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne 

oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie 

niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze złożoną Ofertą.  
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8.2.  Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót 

budowlanych będących przedmiotem Umowy.  

8.3.  Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby 

którego w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawca 

powoływał się̨ składając Ofertę celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował przedmiot Umowy w zakresie ....................... 

(w jakim wykształcenie, kwalifikacje zawodowe lub doświadczenia podmiotu trzeciego były 

deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na użytek postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ............... (nazwa podmiotu 

trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do 

zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które 

stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody 

Zamawiającego lub wykazania, że Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym się̇ 

podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się̨ w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia.  

8.4.  Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi 

wykonanie przedmiotu Umowy.  

8.5.  Wykonawca zapewnia, że ............. (podmiot trzeci), na zasoby którego w zakresie zasobów 

finansowych lub ekonomicznych Wykonawca powoływał się̨ składając Ofertę, będzie ponosił wraz z 

Wykonawcą solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu Umowy Wzajemne rozliczenia 

Wykonawcy i ................. (podmiot trzeci) z tego tytułu nie obciążają Zamawiającego.  

9. KIEROWNIK BUDOWY 

9.1.  Wykonawca ustanawia Pana/Panią ........................................... jako Kierownika budowy, który 

jest uprawniony do działania w związku z realizacją Umowy w granicach określonych się. 22 ustawy 

PrBud.  

9.2.  Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki Kierownika budowy na inną osobę 

o kwalifikacjach co najmniej równym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia Umowy po 

poinformowaniu o zamiarze zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej 

akceptacji, na warunkach i zgodnie z procedurą określoną w pkt 11.1 – 11.3.  

9.3.  Kierownik budowy ma obowiązek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania 

robót budowalnych stanowiących przedmiot Umowy.  

10. PODWYKONAWCY 

10.1. Wykonawca może  tosować  wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych Podwykonawców, ich 

przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.  
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10.1.1. Wykonawca wykona własnymi siłami następujące roboty budowlane stanowiące przedmiot 

Umowy: ...... ................................................  

10.1.2. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie następujących robót budowlanych 

stanowiących przedmiot Umowy:...........................................................................  

10.2.  Powierzenie wykonania części zamówienia lub zmiana Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy nie 

stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na powierzenie lub zmianę 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację Umowy o 

podwykonawstwo.  

10.3.  Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, której przedmiotem są roboty 

budowlane powinna stanowić w szczególności, się̇:  

a)  termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy 

się̇ 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury 

VAT lub rachunku,  

b)  przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót 

budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową 

zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,  

c)  wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim 

poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i powinno 

 tosować w stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w Dokumentacji 

projektowej, STWiORB, SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,  

d)  okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu 

Umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za Wady przedmiotu 

Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego,  

e)  Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na 

jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy o 

podwykonawstwo.  

10.4.1. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, której przedmiotem są roboty 

budowlane nie może zawierać postanowień:  

a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od 

Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zapłaty 

przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę 

wynagrodzenia Podwykonawcy;  

b) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez 

Zamawiającego, 
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c) dotyczących sposobu rozliczeń za wykonane roboty, uniemożliwiające rozliczenie tych robót 

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie Umowy,  

d) określających termin realizacji robót budowlanych jako dłuższy się̇ przewidywany Umową dla tych 

robót. 

10.4.2. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą nie może zawierać postanowień 

kształtujących prawa i obowiązki Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w zakresie kar 

umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego 

mniej korzystny się̇ prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej 

między Zamawiającym a Wykonawcą.  

10.5. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane może nastąpić 

wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez 

Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez 

Zamawiającego.  

10.6.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a w 

przypadku projektu umowy przedkładanego przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, wraz 

ze zgodą Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

10.7.  Projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany 

za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia 

mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń.  

10.8.  Zamawiający zgłosi w terminie określonym w pkt 10.7 pisemne zastrzeżenia do projektu 

Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w 

następujących przypadkach:  

a) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo, określonych w pkt 

10.3 lub dokumentach zamówienia publicznego,  

 

b) zamieszczenia w projekcie postanowień naruszających pkt 10.4.1.,  

 

c) zamieszczenia w projekcie postanowień naruszających pkt 10.4.2.  

10.9. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy o 

podwykonawstwo w terminie określonym w pkt 10.7 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w 

całości zastrzeżenia Zamawiającego. 

10.10. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 

lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca, 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 

oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej 

Umowy, jednakże nie później się̇ na 7 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych. 
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10.11. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny 

sprzeciw do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 

terminie 7 dni od jej przedłożenia w przypadkach określonych w pkt 10.8.  

10.12. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za 

zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie, o którym mowa w pkt 10.11 

nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu.  

10.13. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia, z wyłączeniem Umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej się̇ 0,5 % wynagrodzenia 

Wykonawcy, o którym mowa w pkt 24.1.1, oraz Umów o podwykonawstwo, których przedmiot został 

wskazany w dokumentach zamówienia publicznego jako niepodlegający temu obowiązkowi, przy 

czym wyłączenie to nie dotyczy Umów o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług o wartości 

większej się̇ 50.000 zł.  

10.14.1. T ermin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy się̇ 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi.  

10.14.2. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia określony w umowie o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, jest dłuższy się̇ określony powyżej, Zamawiający informuje o tym 

Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę 

kary umownej.  

10.15. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z Terenu budowy 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa o 

podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.  

10.16. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią Umowy o 

podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu Podwykonawcy 

lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji.  

10.17. Postanowienia powyższe znajdują odpowiednie zastosowanie do zmian zawartej umowy o 

podwykonawstwo, w szczególności dotyczy to obowiązku przedkładania Zamawiającemu projektu 

zmiany umowy oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy.  

10.18. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt 

techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie 

spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają 

rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót 

budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, 
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Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z Terenu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy.  

10.19. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o 

podwykonawstwo, a także Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku obcym, 

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany załączyć do 

przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii Umowy o 

podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski.  

10.20. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia publicznego Wykonawca podaje nazwy albo 

imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, 

zaangażowanych w wykonanie przedmiotu umowy, o ile są się̇ znani. Wykonawca zawiadamia 

Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje 

informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza  tosować  

realizację części przedmiotu zamówienia.  

10.21. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się̨, na zasadach określonych w się. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w 

stopniu nie mniejszym się̇ podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się̨ w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis się. 122 Pzp stosuje się̨ odpowiednio. Zamawiający 

bada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane 

względem Wykonawcy.  

10.22.1. Zamawiający może badać, czy nie zachodzą również wobec podwykonawcy niebędącego 

podmiotem udostępniającym zasoby podstawy wykluczenia, o których mowa w się. 108 i się. 109 Pzp, 

o ile przewidział to w dokumentach zamówienia publicznego. Wykonawca na żądanie Zamawiającego 

przedstawia oświadczenie, o którym mowa w się. 125 ust. 1 Pzp, lub podmiotowe środki dowodowe 

dotyczące tego podwykonawcy.  

10.22.2. Jeżeli wobec podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby 

Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił tego podwykonawcę pod rygorem 

niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji części zamówienia.  

11. ZMIANY DOTYCZĄCE PERSONELU WYKONAWCY 

11.1. Jeżeli w trakcie wykonywania robót obiektywnie konieczna będzie zmiana którejś z osób 

deklarowanych przez Wykonawcę w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Inspektora 

nadzoru inwestorskiego wskazując przyczynę zmiany oraz osobę zastępującą przedstawiając jej 

kwalifikacje co najmniej równe kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia Umowy.  

11.2.Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Inspektorowi nadzoru inwestorskiego propozycje 

zmian, o których mowa w pkt 11.1. nie później się̇ w terminie 3 dni roboczych przed planowanym 

skierowaniem nowych osób do realizacji Umowy, a w sytuacjach nagłych i nieprzewidzianych, kiedy 
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dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym nie jest możliwe – w najkrótszym 

możliwym terminie.  

11.3.  Zmiana osób, o których mowa w pkt 11.1., wymaga zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego i nie wymaga zmiany Umowy.  

11.4.  Wykonawca jest zobowiązany  tosować, żeby Kierownik budowy oraz kierownicy robót 

branżowych (jeżeli kierownicy robót branżowych są zaangażowani) fizycznie przebywali i 

wykonywali swoje obowiązki na Terenie budowy.  

11.5.  Wykonawca jest zobowiązany  tosować, aby osoby zaangażowane do wykonania robót nosiły 

na Terenie budowy oznaczenia identyfikujące podmioty, które je zaangażowały.  

11.6.  Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgłoszenia uwag, zastrzeżeń albo do 

wystąpienia do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, spośród personelu Wykonawcy 

lub jego Podwykonawcy, która pomimo udzielonego jej upomnienia:  

a) uporczywie wykazuje rażący brak staranności, 

 

b) wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały, 

 

c) nie stosuje się̨ do postanowień Umowy lub 

 

d) stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska, w szczególności narusza 

zasady bhp oraz przepisy ppoż. 

11.7. W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w pkt 11.6., Wykonawca wyznaczy 

odpowiednią osobę na zastępstwo w trybie przewidzianym powyżej.  

12. OBSŁUGA GEODEZYJNA 

12.1.  Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacją projektową wytyczenie w terenie 

wszystkich części robót, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.  

12.2.  Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe wpisy do Dziennika budowy dotyczące 

rejestrowania czynności geodezyjnych.  

12.3.Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidłowego wyznaczenia 

głównych punktów obiektu, Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia wytyczenia oraz 

skorygowania ewentualnych uchybień w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego o nieprawidłowościach.  

12.4. Wykonawca robót geodezyjnych jest zobowiązany  tosowa odpowiednich pomiarów na żądanie 

nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostępniać wykonane pomiary.  

12.5.Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę, znaków granicznych, punktów pomiarowych i 

wysokościowych, a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.  
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12.6. Po zakończeniu robót budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca 

zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i dostarczy Zamawiającemu kopie map z 

inwentaryzacji powykonawczej ze sporządzoną inwentaryzacją urządzeń podziemnych i nadziemnych 

oraz wniesie zmiany na mapach w odpowiednim organie.  

12.7.Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstałe po inwentaryzacji powykonawczej 

we właściwym miejscowo urzędzie geodezji i kartografii.  

13. HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY 

13.1. Wykonawca przed zawarciem niniejszej umowy zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu 

harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji zamówienia, potwierdzający możliwość wykonania 

przedmiotu zamówienia w terminach wskazanych przez Zamawiającego. Wykonawca przed 

zawarciem niniejszej umowy zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu kosztorys ofertowy 

sporządzony w oparciu o dołączony do SWZ przedmiar oraz przy uwzględnieniu zapisów 

Dokumentacji projektowej oraz STWiORB.  

13.2.  Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone w wersji papierowej i w 

edytowalnej wersji elektronicznej. Harmonogram będzie zawierał wyróżnienie poszczególnych 

etapów postępu w realizacji robót budowlanych.  

13.3.  Wykonawca będzie przechowywał egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo – 

finansowego na Terenie budowy.  

13.4.  Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie uwzględniał w szczególności:  

a)  kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić roboty budowlane stanowiące przedmiot 

Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczęcia i zakończenia robót składających się̨ na przedmiot 

Umowy;  

b)  ogólny opis metod realizacji robót budowlanych i etapów realizacji Umowy (jeżeli etapy są 

przewidziane);  

13.5.  Wykonawca ma prawo powoływania się̨ na Harmonogram rzeczowo – finansowy od dnia jego 

zatwierdzenia przez Zamawiającego.  

13.6.  Jeżeli faktyczny postęp robót będzie obiektywnie zagrażał terminowi zakończenia robót lub 

określonemu terminowi zakończenia etapu robót, Wykonawca nie dotrzyma terminu określonego w 

Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdą inne istotne odstępstwa od Harmonogramu 

rzeczowo-finansowego, Wykonawca na żądanie Zamawiającego niezwłocznie, nie później się̇ w 

terminie 5 dni roboczych, przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt Programu 

naprawczego.  

13.7.  Program naprawczy powinien  tosować wa reorganizację sposobu wykonywania robót 

poprzez zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, Podwykonawców lub zasobów finansowych 

Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapów robót (jeżeli etapy robót są 

przewidziane) w terminach określonych w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym. 

Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie.  
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13.8.  Inspektor nadzoru inwestorskiego może  tosować  wpisem do Dziennika budowy 

wykonywanie robót budowlanych (poza przypadkami wskazanymi w przepisach prawa), także na 

podstawie Umowy w przypadku:  

a)  wykonywania robót budowlanych niezgodnie z Dokumentacją projektową, STWiORB lub w 

sposób naruszający warunki bezpieczeństwa, stwarzający zagrożenie dla życia lub zdrowia osób 

znajdujących się̨ na Terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym 

wszelkie opóźnienia wynikłe z powodu takiego wstrzymania obciążają wyłącznie Wykonawcę,  

b)  wystąpienia warunków atmosferycznych, się̨cych wpłynąć na pogorszenie jakości robót,  

c)  gdyby ich kontynuacja mogła  tosowa zagrożenie bezpieczeństwa bądź  tosować w 

niedopuszczalną niezgodność z Dokumentacją projektową.  

14. SIŁA WYŻSZA 

14.1. Jeżeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, że Umowa nie może być realizowana z powodu działania 

Siły wyższej lub z powodu następstw działania Siły wyższej, niezwłocznie powiadomi o tym na 

piśmie drugą Stronę.  

14.2. W przypadku wystąpienia Siły wyższej lub jej następstw definitywnie uniemożliwiających 

kontynuację robót budowlanych, Wykonawca niezwłocznie wstrzyma roboty, a Zamawiający będzie 

zobowiązany do zapłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania 

robót budowlanych, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

15. PROCEDURA BEZPIECZENSTWA 

15.1.  Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowiązany  tosować przestrzeganie przepisów 

oraz zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

ochrony przeciwpożarowej przez osoby przebywające na Terenie budowy.  

15.2.  Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie i utrzymanie na własny koszt 

wszelkich zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych w powyższym celu.  

15.3.  Wykonawca jest zobowiązany  tosować  i przedłożyć Zamawiającemu Plan bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami Prbud i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 

czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie później się̇ 3 dni robocze przed datą 

rozpoczęcia robót.  

16. UBEZPIECZENIE WYKONAWCY 

16.1.   Wykonawca przekaże Zamawiającemu polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej 

w zakresie prowadzonej działalności na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 7 000 000,00 zł. 

(słownie: siedem milionów złotych).  

16.2.  Umowa ubezpieczenia, o której mowa w pkt 16.1. musi  tosować  wypłatę odszkodowania 

płatnego w złotych polskich.  
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16.3.  Koszt umowy, o której mowa w pkt 16.1. w szczególności składki ubezpieczeniowe, pokrywa w 

całości Wykonawca.  

16.4.  W razie wydłużenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się̨ do przedłużenia 

ubezpieczenia na zasadach określonych w pkt 16.1-16.3, przedstawiając Zamawiającemu dokumenty 

potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy 

ubezpieczenia, na co najmniej miesiąc przed wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W 

przypadku niedokonania przedłużenia ubezpieczenia, przedłużenia niezgodnie z zasadami 

określonymi w umowie lub nieprzedłożenia przez Wykonawcę odnośnego dokumentu ubezpieczenia 

w odpowiednim terminie, Zamawiający na koszt Wykonawcy może  tosowa stosownego 

ubezpieczenia w zakresie określonym w pkt 16.1-16.3, a poniesiony koszt może potrącić z należności 

Wykonawcy.  

16.5.  Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez 

uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.  

17. UTRZYMANIE TERENU BUDOWY 

17.1. Niezwłocznie po protokolarnym przejęciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do 

zagospodarowania Terenu budowy. 

17.2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:  

a)  zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na Terenie budowy oraz utrzymanie Terenu 

budowy w odpowiednim stanie i porządku zapobiegającym ewentualnemu zagrożeniu bezpieczeństwa 

tych osób, 

b)  podjęcie niezbędnych środków służących zapobieganiu wstępowi na T eren budowy przez osoby 

nieuprawnione,  

c) doprowadzenie niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej na Teren budowy, d) ponoszenie 

kosztów związanych z korzystaniem z urządzeń infrastruktury technicznej do celów związanych z 

wykonywaniem robót budowlanych, próbami i odbiorami.  

17.3.  Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom 

upoważnionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do Terenu budowy.  

17.4.  W czasie wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany  tosować w Teren budowy w 

stanie wolnym od nadmiernych przeszkód komunikacyjnych,  tosować  wszelkie urządzenia 

pomocnicze, sprzęt, materiały w ustalonych miejscach i należytym porządku oraz usuwać zbędne 

przedmioty z Terenu budowy.  

17.5.  Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie środki zapobiegawcze 

wymagane przez okoliczności, aby nie  tosować praw właścicieli nieruchomości i budynków 

sąsiadujących z Terenem budowy oraz  tosować wać  zakłócenia lub szkody wynikające z 

prowadzenia robót budowlanych.  
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17.6.  Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany uporządkować Teren 

budowy najpóźniej do dnia Odbioru końcowego robót.  

17.7.  W przypadku stwierdzenia, że Teren budowy nie odpowiada warunkom określonym w umowie 

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo  tosowa Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie 

Terenu budowy do należytego stanu. W przypadku niedostosowania się̨ do tych  tosowa, po 

uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krótszym się̇ 7 dni roboczych skierowanym 

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiający ma prawo zlecić firmie 

zewnętrznej doprowadzenie Terenu budowy do należytego stanu, a kosztami tych prac obciążyć 

Wykonawcę (wykonanie zastępcze).  

18. ORGANIZACJA RUCHU 

18.1.  Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt do wprowadzenia organizacji ruchu na czas 

prowadzenia robót zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej 

całkowitej likwidacji wraz z demontażem oznakowania po zakończeniu robót.  

18.2.  Organizacja ruchu po zakończeniu robót musi  tosować w stałej organizacji ruchu wykonanej 

zgodnie z Dokumentacją projektową.  

18.3.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca 

prowadzonych robót w pasie drogowym i wykonanych objazdów oraz za ich utrzymanie w należytym 

stanie przez cały czas wykonywania robót.  

19. WYKOPALISKA ARECHEOLOGICZNE 

19.1.  Wykopaliska, w szczególności monety, przedmioty wartościowe lub zabytkowe oraz inne 

przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym bądź też przedstawiające znaczną wartość, 

odkryte lub znalezione na T erenie budowy , stanowią własność Skarbu Państwa.  

19.2.  Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiającym jest zobowiązany  tosować niezbędne 

czynności, aby  tosować wać wykopaliska przed przywłaszczeniem, uszkodzeniem lub 

zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.  

19.3.  Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz właściwy organ 

państwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczące 

właściwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia się̨ z nimi i dalszego trybu postępowania.  

20. OCHRONA ŚRODOWISKA 

20.1.  Wykonawca w czasie wykonywania robót budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest 

zobowiązany podjąć niezbędne działania w celu ochrony środowiska i przyrody na Terenie budowy i 

wokół Terenu budowy.  

20.2.  Wykonawca jest zobowiązany usuwać odpady z Terenu budowy z zachowaniem odpowiednich 

przepisów.  
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20.3.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub grzywien 

przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody i przepisach 

regulujących gospodarkę odpadami.  

20.4.  Wykonawca zobowiązuje się̨ do podjęcia czynności prawnych zmierzających do przejęcia 

odpowiedzialności z tytułu zobowiązań prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, które się̨ być 

dochodzone od Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę przepisów z zakresu ochrony 

środowiska lub przyrody.  

20.5.  Odzyski Materiałów i surowców, nadające się̨ do ponownego użytku (wskazane przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego) stanowią własność Zamawiającego.  

20.6.  Rozbiórkę Materiałów przeznaczonych do odzysku Wykonawca będzie prowadził z należytą 

starannością w sposób wykluczający możliwość ich uszkodzenia a składowanie Materiałów będzie 

prowadził w sposób uporządkowany i właściwy dla danego asortymentu.  

21. KONTROLA JAKOŚCI 

21.1.  Wykonawca jest odpowiedzialny za bieżącą kontrolę jakości robót budowlanych stanowiących 

przedmiot Umowy i Materiałów, urządzeń, instalacji oraz wyposażenia.  

21.2.  Wszystkie Materiały urządzenia, instalacje oraz wyposażenie, które będą użyte do realizacji 

przedmiotu zamówienia powinny  tosować w co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do 

obrotu i stosowania w budownictwie oraz winny  tosować w wymaganiom, określonym w 

Dokumentacji projektowej oraz STWiORB oraz właściwych normach.  

21.3.  Wykonawca przedłoży Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wszelkich wymaganych 

zgodnie z obowiązującymi przepisami orzeczeń, atestów oraz deklaracji zgodności, się. na Materiały, 

urządzenia, instalacje oraz wyposażenie, użyte do wykonania Umowy.  

21.4.  Materiały, urządzenia, instalacje oraz wyposażenie wykorzystywane przez Wykonawcę w celu 

wykonania przedmiotu Umowy powinny w szczególności:  

a)  tosować w wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 215 ze zm.) oraz STWiORB, 

 b) posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do 

stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy 

umów stowarzyszeniowych zawartych z Unią Europejską, 

c) być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 

d)  być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy wykonywaniu robót 

budowlanych,  

e)  być wolne od praw osób trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu Umowy.  
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21.5.  Wykonawca ma obowiązek wyegzekwowania od dostawców Materiałów, urządzeń, instalacji 

oraz wyposażenia określonej Umową jakości i prowadzenia bieżącej kontroli jakości, przestrzegania 

warunków przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakości oraz uzgodnienia i 

określenia warunków dostaw zapewniających dochowanie terminów realizacji robót określonych 

Umową.  

21.6.  Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać pomiary i badania Materiałów, urządzeń, 

instalacji oraz wyposażenia oraz robót budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i 

robót określonymi w odrębnych przepisach oraz STWiORB.  

21.7.  Inspektor nadzoru inwestorskiego może zobowiązać Wykonawcę do: 

a) usunięcia materiałów nieodpowiadających normom jakościowym z Terenu budowy w 

wyznaczonym terminie lub 

b) ponownego wykonania robót, jeżeli Materiały, urządzenia, instalacje oraz wyposażenie lub jakość 

wykonanych robót nie spełniają wymagań Dokumentacji projektowej lub STWiORB lub nie 

zapewniają możliwości oddania do użytkowania przedmiotu Umowy.  

21.8 Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się̨ do wydanych zgodnie z Umową poleceń Inspektora nadzoru 

inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiający, po 

bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych poleceń w terminie 15 dni roboczych, ma 

prawo zlecić powyższe czynności do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie 

zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.  

21.9. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, że jakość 

Materiałów urządzeń, instalacji oraz wyposażenia nie odpowiada wymaganiom, niezwłocznie 

zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę.  

21.10.  Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego Materiały do robót budowlanych urządzenia, instalacje oraz 

wyposażenie dopiero wówczas, gdy Wykonawca udowodni, że ich jakość spełnia wymagania po 

uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

21.11.  W przypadku wykorzystania do realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę niezaakceptowanych przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego Materiałów, urządzeń, instalacji oraz wyposażenia, Inspektor nadzoru inwestorskiego 

może  tosowa Wykonawcy niezwłoczny ich demontaż i usunięcie oraz zastąpienie.  

21.12.  Materiały, urządzenia, instalacje oraz wyposażenie i roboty budowlane wskazane przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ upoważniony do kontrolowania budowy powinny być 

poddawane badaniom służącym potwierdzeniu ich zgodności z odpowiednimi normami i przepisami.  

21.13.  Wszelkie badania, w szczególności badania określone w STWiORB, Dokumentacji 

projektowej Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać na własny koszt.  

21.14.  Bieżące pomiary i badania powinny być prowadzone w miejscu wyprodukowania lub na 

Terenie budowy.  
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21.15.  Wykonawca zobowiązany jest  tosować odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, 

urządzenia, personel i materiały potrzebne do zbadania jakości i ilości Materiałów i robót 

budowlanych oraz  tosować w na własny koszt Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane 

próbki materiałów przed ich wykorzystaniem.  

21.16.Badania Materiałów, urządzeń, instalacji oraz wyposażenia się̨ być przeprowadzone na wniosek 

i koszt Wykonawcy poza miejscem wyprodukowania i Terenem budowy w zaakceptowanej przez 

Zamawiającego placówce badawczej.  

21.17.1. Inspektor nadzoru inwestorskiego może zażądać od Wykonawcy wykonania badań 

dodatkowych, innych się̇ wymagane w STWiORB, lub wykonania dodatkowych badań poza miejscem 

wyprodukowania lub Terenem budowy dotyczących Materiałów, urządzeń, instalacji oraz 

wyposażenia lub robót budowlanych, które budzą uzasadnione wątpliwości, co do ich jakości.  

21.17.2. Jeżeli wyniki badań wykażą, że: Materiały, urządzenia, instalacje oraz wyposażenie bądź 

roboty budowlane nie są zgodne z wymaganiami Dokumentacji projektowej lub STWiORB oraz 

odpowiednimi normami lub nie mają odpowiednich aprobat, koszty tych badań  tosowa będzie 

Wykonawca, jeśli zaś wyniki badań wykażą, że są zgodne z wymaganiami oraz odpowiednimi 

normami koszty tych badań obciążą Zamawiającego.  

22. USUWANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI I WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBÓT 

22.1. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania przedmiotu 

zamówienia niezgodnie z Umową lub ujawnienia Wad Inspektor nadzoru inwestorskiego jest 

uprawniony do żądania usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych nieprawidłowości lub Wad w 

określonym, odpowiednim technicznie terminie. Koszt usunięcia nieprawidłowości lub Wad ponosi 

Wykonawca. 

 

22.2. Jeżeli dla ustalenia wystąpienia Wad i ich przyczyn niezbędne jest dokonanie prób, badań, 

odkryć lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego może  tosowa Wykonawcy dokonanie tych 

czynności na koszt Wykonawcy, w przypadku niepotwierdzenia istnienia Wad, koszty będą pokryte 

przez Zamawiającego.  

23. ODBIORY 

23.1.  Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej 

zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić Inspektorowi 

nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu.  

23.2.  Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem do 

Dziennika budowy i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

23.3.  Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót 

zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie i potwierdza odbiór robót wpisem do Dziennika 

budowy.  

23.4.  Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiór robót zanikających lub ulegających 

zakryciu za zbędny, jest zobowiązany  tosować w o tym Wykonawcę.  
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23.5.  W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru robót 

zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, 

Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub  tosowa otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie 

na własny koszt przywrócić stan poprzedni.  

23.6.  Odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za 

wykonane roboty.  

23.7.  Po zakończeniu wykonania części robót, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru części robót 

poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowości do odbioru Inspektora 

nadzoru inwestorskiego.  

23.8.  Dokonanie Odbioru częściowego następuje Protokołem odbioru częściowego na podstawie 

sporządzonego przez Wykonawcę, i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu 

robót wykonanych częściowo, w terminie 7 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia przez 

Wykonawcę gotowości do odbioru.  

23.9.  Wykaz robót, o którym mowa w pkt 23.8., jest akceptowany i korygowany przez Inspektora 

nadzoru inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiście wykonanych i odebranych robót.  

23.10.  Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości przedmiotu 

Umowy, na podstawie oświadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i 

potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgłoszeniu przez Wykonawcę 

zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru.  

23.11.  Przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie 

wymagane próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego wpisem do 

Dziennika budowy w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli Zamawiającego w próbach i 

sprawdzeniach.  

23.12.  W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu komplet 

dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w 

szczególności: Dziennik budowy, zaświadczenia właściwych jednostek i organów, odbiorów 

częściowych, świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentację 

powykonawczą ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.  

23.13.  Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upoważnionych przedstawicieli 

Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może  tosować do współpracy rzeczoznawców 

lub specjalistów branżowych.  

23.14.  O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy 

udziale których wykonał przedmiot Umowy.  

23.15.  Przystąpienie do Odbioru końcowego następuje w terminie nie dłuższym się̇ 14 dni roboczych 

od dnia zgłoszenia robót do odbioru.  



 
 

27 

23.16.1. Jeżeli w toku czynności Odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane 

będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru, w szczególności z powodu ich niezakończenia, 

lub z powodu wystąpienia istotnych Wad przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia 

wymaganych prób i sprawdzeń (Wadliwość przedmiotu umowy), Zamawiający może przerwać Odbiór 

końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia Wad lub przeprowadzenia 

prób i sprawdzeń (Poprawki odbiorowe), uwzględniający ich złożoność techniczną, a po jego upływie 

powrócić do wykonywania czynności Odbioru końcowego. Zamawiający, po uprzednim 

powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na 

koszt i ryzyko Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia podczas kolejnego Odbioru końcowego 

Wadliwości przedmiotu umowy Zamawiający może ponownie przerwać Odbiór końcowy, 

wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania Poprawek odbiorowych i powrócić do wykonania 

czynności Odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia podczas kolejnego lub kolejnych 

Odbiorów końcowych Wadliwości przedmiotu umowy Zamawiający może ponownie przerwać 

Odbiór końcowy wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania Poprawek odbiorowych i powrócić 

do wykonania czynności Odbioru końcowego lub uznać przedmiot umowy za nienależycie wykonany, 

złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny i zlecić usunięcie Wadliwości przedmiotu umowy podmiotowi 

trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy albo uznać przedmiot umowy za nienależycie wykonany oraz 

odstąpić od Umowy i  tosować  z Wykonawcą wysokość należnego wynagrodzenia, a także 

dodatkowo wedle uznania Zamawiającego zlecić usunięcie Wadliwości przedmiotu umowy 

podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

23.16.2 Jeżeli stwierdzone podczas Odbioru końcowego Wady przedmiotu Umowy, według uznania 

Zamawiającego, mają charakter nieistotny, może on  tosowa Odbioru końcowego, z jednoczesnym 

żądaniem ich usunięcia na zasadach przewidujących rękojmię lub gwarancję Wykonawcy.  

23.17.  Komisja sporządza Protokół Odbioru końcowego robót. Podpisany Protokół odbioru 

końcowego robót, jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron.  

23.18.  Za  toso faktycznego Odbioru końcowego uznaje się̨  toso podpisania przez upoważnionych 

przedstawicieli Stron Umowy Protokołu Odbioru końcowego robót.  

23.19.  Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są w razie ujawnienia Wady, lub w innym wypadku 

na wniosek Zamawiającego oraz przed upływem okresu rękojmi i okresu gwarancji jakości w 

terminach wyznaczonych przez Zamawiającego.  

23.20.  Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje 

przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany  tosować Wykonawcy 

protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych Wad w 

określonym przez Zamawiającego terminie.  

23.21.  Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie jakości robót oraz występujących Wad ujawnionych 

w okresie rękojmi lub gwarancji jakości.  

23.22.  Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości w 

określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub 

technologiczne dotyczące usunięcia Wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, 

jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.  



 
 

28 

23.23.  Odbiór gwarancyjny będzie dokonywany komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upoważnionych 

przedstawicieli Wykonawcy.  

23.24.  Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest Protokołem odbioru usunięcia Wad, sporządzanym po 

usunięciu wszystkich Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji.  

23.25.  Odbioru ostatecznego dokonuje się̨ po upływie okresu rękojmi lub gwarancji jakości (w 

zależności od tego, który z podanych okresów jest dłuższy).  

23.26.  Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich Wad ujawnionych w okresie 

rękojmi lub gwarancji jakości (w zależności od tego, który z podanych okresów jest dłuższy), w celu 

potwierdzenia usunięcia tych Wad i potwierdzenia wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich 

obowiązków wynikających z Umowy.  

23.27.  Jeżeli podczas Odbioru ostatecznego okaże się̨, że nie zostały usunięte wszystkie Wady co 

skutkuje niemożliwością użytkowania obiektu, którego dotyczą roboty budowlane stanowiące 

przedmiot Umowy, Zamawiający przerywa Odbiór ostateczny zaś Wykonawca jest zobowiązany 

przedłużyć odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

o okres przedłużenia gwarancji). Zamawiający wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do upływu 

którego Wykonawca jest zobowiązany usunąć Wady.  

23.28. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad w określonym przez Zamawiającego terminie, 

uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące usunięcia Wady, 

Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad 

podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy  

24. WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 

24.1. Zasady ogólne  

24.1.1.  Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z 

Ofertą Wykonawcy, na kwotę w wysokości netto ... zł (słownie: ... złotych) wraz z podatkiem ... % 

VAT w wysokości ... zł (słownie: ... złotych), co łącznie stanowi kwotę brutto w wysokości ... zł 

(słownie: ....... złotych). Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek bankowy wskazany w rachunku 

lub fakturze VAT. Jako termin dokonania zapłaty wynagrodzenia uważany będzie  toso obciążenia 

rachunku bankowego Zamawiającego.  

24.1.2.  Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa powyżej ma charakter 

ryczałtowy, a Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie 

zawarcia Umowy nie można było  tosować wa rozmiaru lub kosztów prac. Wynagrodzenie 

obejmuje w szczególności wszelkie koszty, materiały, sprzęt, zysk, podatki i opłaty związane z 

realizacją przedmiotu zamówienia. Uznaje się̨, że Wykonawca uwzględnił wszelkie dodatkowe 

elementy zamówienia, nieokreślone szczegółowo, ale niezbędne dla wykonania przedmiotu umowy, a 

wynagrodzenie w całości obejmuje ceny wszelkich materiałów, urządzeń, instalacji, usług, etc., a 

także wszelkie prace które są nieodzowne w celu wykonania i ukończenia przedmiotu umowy.  
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24.1.3. Rozliczenie za wykonanie robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy będzie 

dokonywane na podstawie rachunków lub faktur VAT częściowej i rachunku lub faktury VAT 

końcowej.  

24.1.4. Rozliczenie pomiędzy stronami odbędzie się̨ na podstawie wystawienia faktury końcowej – w 

tym jednej faktury częściowej oraz jednej faktury końcowej. Zamawiający wymaga rozliczenia 

częściowego w oparciu o wystawioną jedną częściową fakturę VAT lub rachunek, z tym, że wartość 

częściowej faktury lub rachunku musi stanowić kwotę nie mniejszą się̇ 5% całkowitej wartości 

niniejszej umowy określonej w pkt 24.1.1. Jednakże maksymalna wartość częściowej faktury VAT lub 

rachunku nie może  tosować wa wysokości wkładu własnego poniesionego przez Gminę Zawidz w 

związku z dofinasowaniem zadania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji 

Strategicznych – proporcjonalnie dla każdej z części zamówienia. Podstawą do wystawienia faktury 

VAT lub rachunku jest protokół odbioru za wykonaną część przedmiotu umowy. Rachunek lub 

faktura VAT płatna będzie w terminie 30 dni kalendarzowych licząc od dnia dostarczenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT lub rachunku wraz z załączonymi protokołami 

odbioru wykonanych robót budowlanych oraz wykazem wykonanych robót na kwotę 

wyszczególnioną na fakturze lub rachunku. Wysokość płatności końcowej należnej na podstawie 

rachunku lub faktury VAT stanowić będzie pozostałą kwotę wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 

pkt 24.1.1.  

24.1.5  Wykonawca oświadcza, że ma zapewnione finansowanie Inwestycji w części niepokrytej 

udziałem własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę/wypłaty dotacji otrzymanej z 

budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i 

leśnych. 

.  

24.1.6  Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wypłata wynagrodzenia będzie oparta na zasadach 

przyjętych zgodnie z Regulaminem Naboru wniosków o dofinansowanie wypłaty dotacji otrzymanej z 

budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i 

leśnych. 

 

24.1.7  Wykonawca oświadcza, że zapoznał się̨ z wyżej wymienionymi dokumentami w zakresie 

niezbędnym do prawidłowej realizacji umowy. Zamawiający będzie zobowiązany do stosowania 

postanowień tych dokumentów w brzmieniu aktualnym na  toso dokonywania danej czynności 

związanej z realizacją niniejszej umowy.  

24.1.8  Zamawiający zastrzega, że zasady wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy przyjęte w niniejszej 

umowie są zgodne z zasadami wypłaty dofinansowania wskazanymi we wstępnej promesie w ramach 

Programu i tym samym Wykonawca zobowiązuje się̨ do finansowania inwestycji w części niepokrytej 

udziałem własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę promesy (dokumentu 

zawierającego zobowiązanie do przekazania beneficjentowi środków pieniężnych udzielanego przez 

Bank Gospodarstwa Krajowego.  
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24.1.9  Zamawiający zastrzega, że rozliczenie końcowe nastąpi po otrzymaniu przez Gminę Zawidz 

dofinasowania z  dotacji otrzymanej z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania określone w 

ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 

: Programu Inwestycji Strategicznych po zrealizowaniu wszystkich części zamówienia objętych 

postepowaniem przetargowym na realizację zadania.  

24.1.10.Wszystkie płatności za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane są dokonywane 

powykonawczo, na podstawie Protokołów odbioru robót, w terminach określonych Umową na 

podstawie wystawionych rachunków lub faktur VAT z uwzględnieniem potrąceń wynikających z 

Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach wartości 

ukończonych robót, zgodnie z Protokołami odbioru robót.  

24.1.11. Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres i wartości wykonanych robót, dokonuje 

ewentualnych korekt przedłożonych zestawień oraz potwierdza kwoty należne do zapłaty Wykonawcy 

w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zestawień. Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa 

Wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień szczegółowego rozliczenia wynagrodzenia 

Wykonawcy w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do jego prawidłowości. Wykonawca może 

 tosować rachunek lub fakturę VAT na kwotę potwierdzoną przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego.  

24.1.12. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT 

obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego.  

24.2. Płatności 

24.2.1. Płatności są realizowane w terminach określonych w pkt 24.1.4. oraz 24.1.8. na podstawie 

wystawionej przez Wykonawcę faktury V A T lub rachunku z uwzględnieniem potrąceń wynikających 

z Umowy. 

24.2.2. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 

budowlane (niezależnie od tego czy jest to zapłata częściowa, czy końcowa) jest przedstawienie 

dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, 

biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych którzy zawarli zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub którzy 

zawarli przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi.  

24.2.3. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, wstrzymuje 

się̨ odpowiednią (w części równej sumie kwot wynikającej z nieprzedstawionych dowodów zapłaty) 

cześć wypłaty wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane do czasu przedłożenia przez 

Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty nie uprawnia 

Wykonawcy do żądania odsetek.  

24.2.4. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 
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uchylenia się̨ od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.  

24.2.5. Wynagrodzenie, o którym mowa w 24.2.4 dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  

24.2.6. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.  

24.2.7. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwia Wykonawcy zgłoszenie w 

formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym się̇ 7 

dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można  tosować  się̨ na potrącenie  tosować 

Wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.  

24.2.8. W przypadku zgłoszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający 

może:  

1) nie  tosowa bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo  

 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się̨ należy, albo 

 

3)  tosowa bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

24.2.9. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

24.2.10. W razie wątpliwości Zamawiający może żądać od Wykonawcy wszelkich dowodów 

potwierdzających zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w 

szczególności dowodów przelewów, kopii faktur, oświadczeń Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców złożonych zgodnie z zasadami reprezentacji.  

24.3. Wierzytelności 

24.3.1. Wykonawca nie może  tosowa zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, 

przekazu, sprzedaży; jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, jak również 

korzyści wynikającej z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody 

Zamawiającego.  

24.3.2.  W przypadku Wykonawcy będącego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiającego o 

wyrażenie zgody na dokonanie czynności, o której mowa w pkt 24.3.1, występuje podmiot 

reprezentujący wszystkich członków Konsorcjum, zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem.  
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24.3.3.Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w pkt 24.3.1 dopóki 

Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia  tosować wszystkich Podwykonawców, których 

wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą przedmiotem 

czynności przedstawionej do akceptacji.  

24.3.4.Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody 

Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne.  

 

25. PRAWA AUTORSKIE 

25.1. Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego utworów powstałych w związku z realizacją niniejszej 

Umowy (lub przyjmowanej przez niego części), w ramach umówionego wynagrodzenia Wykonawcy, 

Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat, całość 

autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o 

Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.), stworzonych na 

potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, lub odpowiednio całość nieograniczonych czasowo i 

terytorialnie niewyłącznych licencji, niezbędnych do korzystania z przekazanych utworów, w 

szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, 

obliczenia i inne dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiającemu w wykonaniu niniejszej 

Umowy, zwanych dalej utworami; bez dodatkowych oświadczeń stron w tym zakresie wraz z 

wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, na 

polach eksploatacji wskazanych w pkt 25.2. Równocześnie Wykonawca przenosi na rzecz 

Zamawiającego własność wszelkich egzemplarzy lub nośników, na których utrwalono ww. utwory, 

które przekaże Zamawiającemu stosownie do postanowień niniejszej Umowy.  

25.2. Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw zależnych do 

utworów wchodzących w skład ww. dokumentacji lub jej części będzie mógł  tosować  z niej w 

całości lub w części, na następujących polach eksploatacji:  

a) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,  

 

b)  reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje 

komputerowe, odręcznie i odmianami tych technik,  

 

c)  wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów,  toso i inwestycji Zamawiającego,  

 

d)  wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie,  

 

e)  wprowadzanie do pamięci komputera,  

 

f) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji utworu w przedsiębiorstwie 

Zamawiającego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,  

 

g)  udostępnianie wykonawcom, w tym także wykonanych kopii,  

 

h)  najem, dzierżawa,  
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i) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z przedmiarami i 

kosztorysami inwestorskimi, 

 

j) rozpowszechnianie w inny sposób w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie 

części lub całości, opracowania, 

 

k) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.  

25.3. Postanowienia pkt 25.1. i 25.2 stosuje się̨ odpowiednio do zmian utworów wchodzących w skład 

ww. dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objętych tą 

dokumentacją. 

25.4. Strony ustalają, się̇ rozpowszechnianie na polach eksploatacji określonych w pkt 25.2 może 

następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych 

podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i 

drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji, się.  

25.5. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego z 

roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych, jeżeli 

naruszenie nastąpiło w związku z nienależytym wykonaniem obowiązków przez Wykonawcę, 

Wykonawca:  

a)  przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych 

 tosowa;  

 

b)  w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po stronie 

Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w postępowaniu 

sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej 

postępowania;  

 

c) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem  tosować majątkowych i 

niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych osoby lub 

osób zgłaszających roszczenia.  

25.6. Jeżeli do czasu odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego autorskie prawa 

majątkowe, o których mowa w pkt 25.1., nie zostaną przeniesione na Zamawiającego, przejście tych 

praw na Zamawiającego nastąpi z chwilą odstąpienia. Eżeli do czasu odstąpienia od Umowy przez 

Wykonawcę lub Zamawiającego autorskie prawa majątkowe, o których mowa w pkt 25.1., nie zostaną 

przeniesione na Zamawiającego, przejście tych praw na Zamawiającego nastąpi z chwilą odstąpienia.  

26. UPRAWNIENIA Z TYTUŁY RĘKOJMI I GWARANCJI 

26.1.  Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za Wady 

przedmiotu Umowy przez okres ..... od daty Odbioru końcowego robót, na zasadach określonych w 

KC.  
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26.2.  Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane stanowiące przedmiot 

Umowy oraz Materiały, urządzenia, instalacje i wyposażenie, gwarancji jakości na okres ....... licząc 

od daty Odbioru końcowego robót na warunkach określonych w Załączniku nr 9 do Umowy.  

26.3.  W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca w szczególności przejmuje na siebie wszelkie 

obowiązki wynikające z serwisowania i konserwacji urządzeń, instalacji i wyposażenia mające wpływ 

na trwałość gwarancji producenta (jeśli dotyczy). Chyba, że producent zastrzega w stosunku do tych 

urządzeń, instalacji lub wyposażenia osobiste lub wyłącznie za pomocą autoryzowanych podmiotów 

wykonywanie serwisowania lub konserwacji. W takim przypadku ewentualne koszty serwisowania 

lub konserwacji ponosi Wykonawca.  

26.4.  Wykonawca w dacie Odbioru końcowego jest zobowiązany  tosować w Zamawiającemu 

wystawiony przez Wykonawcę dokument gwarancji określony w pkt 26.2. oraz kopie niezbędnych 

dokumentów gwarancyjnych na urządzenia, instalacje lub wyposażenie składające się̨ na przedmiot 

zamówienia, wystawione przez producentów (jeśli dotyczy).  

26.5.  W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposób 

nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie KC, może 

 tosować  usunięcie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie 

zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego 

się̇ 14 dni roboczych.  

26.6.  Usunięcie Wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

26.7.  Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia  tosować 

o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w KC.  

27. ZABEZPIECZNIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

27.1.  Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem Umowy wniósł na jego rzecz 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach określonych w przepisach ustawy Pzp na 

kwotę równą 3 % Ceny podanej w Ofercie tj. w wysokości: ... (słownie: ...) PLN. Forma 

zabezpieczenia: .................................................................................................................. 

..................................................................................................................  

27.2.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne 

zaspokojenie  tosować Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy 

przez Wykonawcę, w tym usunięcia Wad z tytułu rękojmi oraz w szczególności  tosować 

Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych.  

27.3.  Beneficjentem Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest Gmina Zawidz, 09-226 

Zawidz Kościelny, ul. Mazowiecka 24.  

27.4.  Koszty Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.  

27.5.  Wykonawca jest zobowiązany  tosować, aby Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rękojmi za Wady fizyczne. 

Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub 
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prawnych okolicznościach, które mają lub się̨  tos wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw 

wynikających z zabezpieczenia.  

27.6.  Kwota w wysokości ... (słownie: ...) PLN stanowiąca 70% Zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania 

przez Zamawiającego za należycie wykonane.  

27.7.  Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie  tosować z tytułu rękojmi za Wady lub gwarancji 

wynosząca 30 % wartości Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. ... (słownie: ...) PLN, 

zostanie zwrócona nie później się̇ w 15 dniu po upływie tego okresu.  

27.8.  W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może  tosowa zmiany formy Zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach Pzp, pod 

warunkiem, że zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.  

27.9.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i 

zachowuje swoją ważność na czas określony w Umowie.  

27.10.  Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono 

zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części.  

27.11.  Jeżeli okres ważności Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy się̇ 

wymagany okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany  tosować  nowe Zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy nie później się̇ na 30 dni przed wygaśnięciem ważności 

dotychczasowego Zabezpieczenia.  

27.12.  Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w pkt 27.11 nie przedłoży Zamawiającemu nowego 

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania 

dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wypłaty kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.  

27.13.  Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji 

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego 

zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej części Zabezpieczenia.  

28. ZMIANA UMOWY 

28.1.  Dopuszczalne są istotne zmiany postanowień umowy zgodnie z przepisami ustawy Pzp, w 

szczególności się. 454 oraz 455 Pzp.  

28.2.  Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy, o których mowa w się. 455 ust. 1 pkt 1 

ustawy Pzp, które się̨ dotyczyć następujących przypadków:  

1) zmiana postanowień umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia, w przypadku:  

a) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na 

koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, wysokość wynagrodzenia (wyższa lub się̇sza od 
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przewidzianego w umowie wynagrodzenia Wykonawcy) zostanie ustalona w oparciu o różnicę ceny 

zamierzonych prac pierwotnych i prac zamiennych, w oparciu o ceny przyjęte przez Wykonawcę w 

kosztorysie ofertowym, jeżeli kosztorys ofertowy nie będzie zawierał odpowiednich pozycji dla 

zamierzonych prac pierwotnych lub prac zamiennych i nie będzie możliwe ustalenie wysokości 

wynagrodzenia tych prac jednolicie w obu przypadkach w oparciu o kosztorys ofertowy, wysokość 

wynagrodzenia zostanie ustalona w oparciu o ceny średnie z zeszytów SEKOCENBUD dla 

województwa mazowieckiego, przy czym jeżeli Wykonawca lub Zamawiający pozyska tańsze oferty 

na zakup materiałów niezbędnych do wykonania robót zamiennych się̇ ceny wskazane w zeszytach 

SEKOCENBUD wartość wynagrodzenia w zakresie materiałów zostanie ustalona w oparciu o 

pozyskaną najtańszą ofertę; 

b) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych jeżeli będą one miały wpływ na koszty 

wykonania zamówienia przez Wykonawcę, wysokość wynagrodzenia zostanie ustalona w oparciu o 

ceny przyjęte przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym, jeżeli kosztorys ofertowy nie będzie 

zawierał odpowiednich pozycji to w takim zakresie wysokość wynagrodzenia zostanie ustalona w 

oparciu o ceny średnie z zeszytów SEKOCENBUD dla województwa mazowieckiego, przy czym 

jeżeli Wykonawca lub Zamawiający pozyska tańsze oferty na zakup materiałów niezbędnych do 

wykonania robót dodatkowych się̇ ceny wskazane w zeszytach SEKOCENBUD wartość 

wynagrodzenia w zakresie materiałów zostanie ustalona w oparciu o pozyskaną najtańszą ofertę;  

c) zaniechania niektórych robót lub zamówień powiązanych (dostaw lub usług) – wysokość 

wynagrodzenia Wykonawcy zostanie obniżona w oparciu o ceny przyjęte przez Wykonawcę w 

kosztorysie ofertowym,  

d) zmiany stawki podatku od towarów i usług,  

2) zmiana, w tym wydłużenie, terminu wykonania przedmiotu umowy w związku z: 

a) wystąpieniem w trakcie realizacji zamówienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, 

geologicznych lub hydrologicznych uniemożliwiających wykonywanie prac lub ograniczających ich 

prowadzenie lub uniemożliwiających lub ograniczających przeprowadzanie prób i sprawdzeń lub 

dokonywanie odbiorów, zgodnie z zasadami prawidłowego wykonania robót budowlanych lub 

przeprowadzania prób i sprawdzeń lub dokonywania odbiorów, zgodnie z warunkami wykonania tych 

czynności określonymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

lub się̨cymi  tos wpływ na jakość wykonanych robót budowlanych, prób i sprawdzeń lub 

dokonywania odbiorów, o czas występowania tych okoliczności, 

b) koniecznością usunięcia błędów, pominięć lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej 

lub STWiORB; koniecznością sporządzenia dodatkowej dokumentacji projektowej lub technicznej; 

koniecznością uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych,  tosować,  tosować, zgód, opinii 

lub innego rodzaju stanowisk właściwych organów administracji publicznej albo innych osób lub ich 

zmiany – o czas wprowadzenia zmian, usunięcia błędów, sporządzenia odpowiednich dokumentów, 

uzyskania aktów administracji publicznej albo innych osób lub ich zmiany i uniemożliwiający 

prowadzenie robót budowlanych, 

c) koniecznością wykonania prac zamiennych lub prac dodatkowych niezbędnych do prawidłowego 

wykonania zamówienia podstawowego lub innych zamówień powiązanych, których udzielenie i 

wykonanie stało się̨ konieczne lub celowe i które mają wpływ na termin realizacji niniejszego 

zamówienia – o czas niezbędny na wykonanie tych prac, 
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d) ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym z inwentaryzacją, 

sieci, instalacji, obiektów, niewybuchów lub urządzeń obcych i koniecznością wykonania robót 

związanych z ich zabezpieczeniem, usunięciem lub usunięciem kolizji, a także zaistnienie 

nieprzewidzianych prac archeologicznych – o czas niezbędny na wykonanie tych prac, 

e) w sytuacji wstrzymania robót przez Zamawiającego, organ administracji publicznej lub sąd z 

przyczyn niezależnych od Wykonawcy – o czas wstrzymania robót, 

f) działaniem siły wyższej mającej wpływ na terminowość wykonywania robót – o czas działania siły 

wyższej,  

g) zaistnieniem okoliczności polegających na działaniu lub zaniechaniu organów administracji 

publicznej lub osób trzecich – o czas występowania tych okoliczności, w szczególności: 

− w przypadku przedłużenia się̨ procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii, uzgodnień, 

zgód, postanowień i decyzji administracyjnych, jeżeli przedłużenie to nie wynikało z winy 

Wykonawcy,  

− w przypadku przedłużających się̨ konsultacji społecznych, wystąpieniem protestów mieszkańców, 

bądź innych podmiotów, których dotyczy realizacja zamówienia, które mają wpływ na termin 

realizacji przedmiotu umowy, 

− w przypadku wystąpienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia niniejszej umowy kolizji z 

planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego lub inne podmioty inwestycjami w 

zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,  

- w przypadku gdy wykonywanie robót nie będzie możliwe ze względu na obowiązek skoordynowania 

robót z Wykonawcą innych robót wykonywanych na terenie budowy lub prowadzonymi przez 

Zamawiającego lub inne podmioty w innym miejscu, 

h) niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy konieczności przesunięcia 

terminu przekazania terenu budowy, o czas trwania tych okoliczności,  

i) wystąpieniem niezależnych od Wykonawcy przyczyn technologicznych, wpływających na 

prawidłową realizację przedmiotu zamówienia, jakość robót budowalnych lub przyjęte rozwiązania 

technologiczne – o czas trwania tych okoliczności, 

j) w przypadku braku produkcji lub wstrzymania produkcji materiałów potrzebnych do realizacji 

przedmiotu zamówienia zgodnie z Dokumentacją projektową lub STWiORB – o czas trwania tych 

okoliczności,  

k) wystąpieniem okoliczności utrudniających wykonanie umowy przez Wykonawcę w związku z 

obowiązkiem kwarantanny lub izolacji pracowników Wykonawcy, z uwagi na występujący stan 

epidemii, zagrożenia epidemicznego lub stan klęski żywiołowej wprowadzony z powodu wirusa 

SARS-CoV-2, jeżeli miało to wpływ na termin wykonania umowy przez Wykonawcę – o czas 

występowania tych okoliczności,  

l) wystąpieniem okoliczności utrudniających wykonanie umowy przez Wykonawcę w związku z 

wystąpieniem blokad komunikacyjnych, ograniczeń transportu, zamykania stref części kraju, 

zamykaniem zakładów produkujących materiały niezbędne do wykonania umowy, z uwagi na 

występujący stan epidemii, zagrożenia epidemicznego lub stan klęski żywiołowej wprowadzony z 
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powodu wirusa SARS-CoV-2, jeżeli okoliczności tę będą miały wpływ na termin wykonania umowy – 

o czas występowania tych okoliczności,  

ł) w razie wystąpienia awarii obiektów lub urządzeń na terenie realizowanej inwestycji, które 

wystąpiły z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a które uniemożliwiają lub utrudniają prawidłowe 

wykonywanie przedmiotu zamówienia, o czas występowania tych okoliczności,  

m) w przypadku wystąpienia, niezależnie od działania lub zaniechania Wykonawcy, zagrożenia 

wpływającego na bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia, lub robót na terenie budowy, lub 

sąsiadujących nieruchomości, o czas występowania tych okoliczności,  

n) wystąpieniem w trakcie realizacji zamówienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, które 

uniemożliwiały wykonywanie prac lub ograniczały ich prowadzenie – o czas występowania tych 

okoliczności,  

3) zmiana technologii wykonania danego zakresu robót określonego w Dokumentacji projektowej 

lub STWiORB pod warunkiem, się̇ nie spowoduje ona obniżenia jakości wykonania zamówienia, 

obniżenia trwałości jego przedmiotu pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego; zmiana 

taka musi  tosow spowodowana uzasadniającymi je okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji 

przedmiotu umowy, w szczególności: 

a) pojawieniem się̨ na rynku materiałów, sprzętu lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na 

zmniejszenie kosztów realizacji robót, kosztów eksploatacji inwestycji lub umożliwiających uzyskanie 

lepszej jakości robót,  

b) pojawieniem się̨ nowszej technologii wykonania robót pozwalającej na skrócenie czasu realizacji 

robót, zmniejszenie kosztów realizacji robót lub kosztów eksploatacji inwestycji, 

c) zmianą przepisów prawa powodującą konieczność zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu 

innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych;  

d) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, 

technologicznych lub materiałowych ze względu na trwałe bądź czasowe zaprzestanie produkcji 

materiałów lub urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, wywołane w szczególności z 

uwagi na występujący stan epidemii, zagrożenia epidemicznego lub stan klęski żywiołowej, 

wprowadzone z powodu wirusa SARS-CoV-2,  

4) zmiana postanowień umowy co do zakresu świadczenia Wykonawcy w sytuacji: 

a) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych – niezbędnych lub 

celowych do prawidłowego wykonania zamówienia,  

b) zaniechania części robót na wniosek Zamawiającego,  

c) wystąpienia konieczności wykonania zamiennych lub dodatkowych zamówień powiązanych 

(dostaw lub usług) niezbędnych lub celowych do prawidłowego wykonania zamówienia 

podstawowego,  

d) zaniechania części zamówień powiązanych (dostaw lub usług) na wniosek Zamawiającego;  
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e) konieczności zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii, 

f) zmiany obowiązujących przepisów prawa powodującą, że realizacja przedmiotu umowy w 

niezmienionej postaci stanie się̨ niecelowa, 

g) wystąpieniem okoliczności powodujących, że niemożliwe jest zrealizowanie przedmiotu umowy w 

założony sposób zgodnie z zasadami sztuki budowalnej,  

h) zaistnieniem nieprzewidzianych i niezależnych od Wykonawcy okoliczności powodujących 

niecelowość, zbędność, czy bezzasadność realizacji poszczególnych elementów przedmiotu 

zamówienia z punktu widzenia realizowanego zamówienia, jego społeczno-gospodarczego 

przeznaczenia lub interesu Zamawiającego,  

i) zaistnieniem innej nieprzewidzianej w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, 

ekonomicznej, faktycznej lub technicznej, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, 

skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z Dokumentacją projektową 

lub STWiORB,  

j) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych 

lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub z uwagi na trwałe bądź czasowe 

zaprzestanie produkcji materiałów lub urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, 

wywołane w szczególności z uwagi na występujący stan epidemii, zagrożenia epidemicznego lub stan 

klęski żywiołowej, wprowadzone z powodu wirusa SARS-CoV-2,  

5) zmiany warunków realizacji Umowy niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia związane 

z: 

 

a) zaistnieniem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych 

sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, 

które nie były możliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy, b) koniecznością modyfikacji 

zasad płatności wynagrodzenia umownego (się. trybu i częstotliwości wystawiania faktur, zasad i 

terminów rozliczeń i dokonywania płatności między stronami) oraz zasad i trybu odbioru przedmiotu 

zamówienia (się. rodzajów i terminów dokonywania czynności odbiorowych), wynikającą w 

szczególności z zasad dofinansowania projektu w ramach programów zewnętrznych lub potrzeby 

wydatkowania środków budżetowych ujętych w planie finansowym Zamawiającego z uwagi na 

zamknięcie danego roku budżetowego, czy zaistnienia innej okoliczności uzasadniającej 

wprowadzenie takiej modyfikacji,  

6) zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy zamówienia, jeżeli po stronie 

Wykonawcy występują podmioty działające wspólnie, o których mowa w się. 58 ustawy Pzp (się. 

konsorcjum, spółka cywilna) i w trakcie realizacji umowy wystąpią okoliczności uniemożliwiające lub 

utrudniające dalsze działanie wszystkim podmiotom tworzącym stronę wykonawczą, w szczególności, 

gdyby została ogłoszona upadłość lub otwarta została likwidacja jednego lub kilku z tych podmiotów 

– w takim przypadku dopuszcza się̨ za uprzednią zgodą Zamawiającego przejęcie obowiązków 

Wykonawcy umowy przez pozostałe podmioty tworzące stronę wykonawczą celem dokończenia 

realizacji umowy na niezmienionych warunkach przedmiotowych;  
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28.3.  Poza przypadkami określonymi przez przepisy prawa, w szczególności wymienionymi w 28.2. 

pkt 1 lit. D), zmiany Umowy nie mają charakteru obligatoryjnego i nie konstytuują po stronie 

Wykonawcy roszczenia o zmianę Umowy. Z kolei gdy o zmianę umowy występuje Zamawiający 

Wykonawca jest zobowiązany te zmiany uwzględnić, chyba że byłyby one sprzeczne z przepisami 

prawa lub wprowadzały taką zmianę przedmiotu umowy, która określałaby świadczenie Wykonawcy, 

którego nie jest on w stanie  tosowa z uwagi na brak odpowiednich uprawnień, zdolności lub 

doświadczenia i wykaże, że mimo prób nie jest w stanie  tosować do współpracy jako 

podwykonawcy innego podmiotu mającego odpowiednie uprawnienia, zdolności lub doświadczenie. 

Zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy 

wymagają pisemnego aneksu, zastrzeżonego pod rygorem nieważności.  

28.4.  Strona chcąca  tosowa zmiany Umowy jest zobowiązana złożyć wniosek, a wraz z nim inne 

odpowiednie dokumenty oraz wszelkie informacje uzasadniające żądanie zmiany Umowy, stosownie 

do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany. Wykonawca chcąc  tosowa 

zmiany umowy jest zobowiązany  tosować wa również odpowiednie kalkulacje oraz wyliczenia i 

propozycję rozliczenia stron umowy. Każda ze stron może zwrócić się̨ o dodatkowe dokumenty, 

informacje, wyliczenia, kalkulacje oraz wyjaśnienia do drugiej strony Umowy.  

28.5.  W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku w zakresie zmiany Umowy, druga 

Strona zobowiązana jest do pisemnego ustosunkowania się̨ do zgłoszonego żądania zmiany Umowy.  

28.6.  Wystąpienie z wnioskiem o zmianę Umowy nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub 

zwolnienia tempa wykonywania robót budowlanych.  

28.7. Możliwość ograniczenia zakresu zamówienia przez Zamawiającego wskutek zaniechania części 

robót lub zaniechania części zamówień powiązanych (dostaw lub usług) może nastąpić do kwoty nie 

większej się̇ 80% wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w pkt 24.1.1 

(określonego na  toso zawarcia umowy).  

29. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ ZMAWIAJĄCEGO 

29.1. Poza przypadkami określonymi w innych postanowieniach Umowy lub przepisach prawa 

Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy:  

a)  jeżeli Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie i 

pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania 

Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu 

Zamawiającego,  

b)  jeżeli Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy się̇ 

10 dni roboczych i pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 5 dni 

roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania,  

c)  jeżeli Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru Terenu budowy albo nie 

rozpoczął robót albo pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie 

terminu zakończenia robót,  
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d)  jeżeli Wykonawca nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiającego Programu naprawczego, 

pomimo pisemnego wezwania do realizacji jego postanowień,  

e)  jeżeli Wykonawca podzleca całość lub część robót lub dokonuje cesji Umowy lub jej części, bez 

zgody Zamawiającego,  

f) jeżeli Wykonawca podzleca jakąkolwiek część przedmiotu Umowy, co do której Zamawiający 

nałożył obowiązek wykonania przez Wykonawcę własnymi siłami,  

g) w razie konieczności:  

− wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy 

lub dalszego Podwykonawcy lub  

− dokonania bezpośrednich płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na sumę 

większą się̇ 5% wartości Umowy. 

29.2 W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było  tosować wa w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze 

wykonywanie umowy może  tosować istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach; w tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

29.3 Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie lub jej 

odpowiednim Załączniku na część zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od Umowy. 

Udzielenie gwarancji następuje w chwili odstąpienia, nawet wówczas, gdy Wykonawca odmówi 

dostarczenia Zamawiającemu podpisanego przez siebie odpowiedniego Załącznika do Umowy. 

29.4 Odstąpienie od Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru 

lub w formie pisma złożonego Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania przez 

Wykonawcę oświadczenia o odstąpieniu.  

30. OBOWIĄZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJĄCEGO W ZWIĄZKU Z ODSTĄPIENIEM 

OD UMOWY 

30.1.  W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawca ma obowiązek:  

a)  natychmiast  tosować  wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i własności, i 

 tosować wać przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz  tosować wać Teren 

budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego,  

b)  przekazać znajdujące się̨ w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do Zamawiającego, 

przekazać urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną, 

sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, dokumentację najpóźniej w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego.  
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30.2.  W terminie 5 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość 

do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku niezgłoszenia w tym 

terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo  tosować wać  odbiór jednostronny.  

30.3.  Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 10 dni od dnia zawiadomienia o 

odstąpieniu od Umowy usunie z Terenu budowy urządzenia Zaplecza budowy przez niego 

dostarczone lub wniesione materiały i urządzenia, niestanowiące własności Zamawiającego lub ustali 

zasady przekazania tego majątku Zamawiającemu.  

30.4.  W przypadku odstąpienia od Umowy Zamawiający zobowiązany jest w terminie 10 dni do 

odbioru robót przerwanych i zabezpieczających oraz przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór Terenu 

budowy.  

30.5.  W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie 

 tosować wać usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na swój koszt i ryzyko. W przypadku 

niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający uprawniony jest do 

usunięcia sprzętu i robót tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

30.6.  Wykonawca ma obowiązek zastosowania się̨ do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu 

poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót.  

31. ROZLICZENIA W ZWIĄZKU Z ODSTĄPENIEM OD UMOWY 

31.1. Wykonawca przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót 

przerwanych według stanu na  toso odstąpienia i robót zabezpieczających, który stanowi podstawę do 

wystawienia przez Wykonawcę faktury lub rachunku. 

31.2. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót 

według stanu na  toso odstąpienia. 

31.3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia, 

pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o 

obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze.  

31.4. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i Terenu budowy oraz wszelkie inne 

uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, która jest winna odstąpienia 

od Umowy.  

32. KARY UMOWNE 

32.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę Wykonawcy w wykonaniu umowy w terminie zakończenia robót, o którym mowa w pkt 

3.1. w wysokości 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w pkt 24.1.1 

(określonego na  toso zawarcia umowy), za każdy rozpoczęty  toso zwłoki, jaki upłynie pomiędzy 

terminem zakończenia robót a faktycznym dniem zakończenia robót,  
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b)  za zwłokę Wykonawcy w usunięciu Wad stwierdzonych w okresie rękojmi za Wady lub gwarancji 

jakości – w wysokości 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w pkt 24.1.1 

(określonego na  toso zawarcia umowy), za każdy rozpoczęty  toso zwłoki liczony od dnia upływu 

terminu na usunięcie Wad,  

c)  za zwłokę w przedłożeniu do zatwierdzenia Programu naprawczego w wysokości 300 złotych za 

każdy rozpoczęty  toso zwłoki,  

d)  z tytułu odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

lub z tytułu nieuzasadnionego winą Zamawiającego odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę, w 

wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w pkt 24.1.1 (określonego na 

 toso zawarcia umowy), Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo do  tosować z tytułu 

rękojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,  

e)  za każdy brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom 

– 5000 złotych,  

f) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom – 100 złotych za każdy  toso opóźnienia od dnia upływu terminu zapłaty do dnia 

zapłaty,  

g)  za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 3000 złotych za każdy nieprzedłożony do 

zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,  

h)  za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub 

jej zmiany w wysokości 3000 złotych za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany  

i) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o podwykonawstwo w 

zakresie dostaw lub usług w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie, 

w wysokości 5000 złotych,  

j) za przystąpienie do robót budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu tymczasowej 

organizacji ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej 

organizacji ruchu 300 złotych za każdy  toso ich wykonywania (w przypadku gdy wymagane),  

k) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy innego 

podmiotu się̇ zaakceptowany przez Zamawiającego zgodnie z postanowieniami Umowy i ustawy Pzp 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca – w wysokości 20 000 złotych,  

l)za zawinione przerwanie realizacji robót przez Wykonawcę trwające powyżej 10 dni w wysokości 

2000 zł, za każdy rozpoczęty  toso przerwy w wykonywaniu robót,  

m) w przypadku naruszenia zobowiązania do ubezpieczenia Wykonawcy lub zapłacenia składek, a 

także do okazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia i 

opłacenia składek Zamawiający jest uprawniony do nałożenia kary umownej w wysokości 2000 zł, za 

każde naruszenie,  
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n)  w przypadku, gdy czynności zastrzeżone dla Kierownika budowy/robót, będzie wykonywała inna 

osoba się̇ zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 2000 złotych za każdy stwierdzony 

przypadek,  

o)  w przypadku niedopełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub niedopełnienia 

wymogu związanego z wykazaniem spełnienia tego obowiązku – w wysokości 1000 zł za każdy 

przypadek stwierdzenia powyższego uchybienia w stosunku do pojedynczej osoby,  

32.2.  Łączna maksymalna wysokość kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy 

z wszystkich tytułów łącznie przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 15 % wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w pkt 24.1.1 (określonego na  toso zawarcia umowy).  

32.3.  Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w pkt 32.1. nie pokrywa 

poniesionej szkody, to Zamawiający może  tosować  odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego.  

32.4.  Termin zapłaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia doręczenia Stronie wezwania do zapłaty. W 

razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej może żądać 

odsetek ustawowych za każdy  toso opóźnienia. Zamawiający może  tosowa potrącenia kar 

umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

32.5.  Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności 

należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek 

innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy.  

32.6.  Zamawiający nie może żądać zapłaty kary umownej od Wykonawcy jeżeli wyłączną 

odpowiedzialność za uchybienie ponosi Zamawiający.  

32.7.  Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w pkt 24.1.1 stanowiąca w 

odpowiednich przypadkach podstawę ustalenia wysokości kary umownej nie wpływu na wysokość 

ustalonej w tych przypadkach kary umownej.  

33. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 

33.1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub powstające w związku z Umową będą 

rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego, z zastrzeżeniem pkt 33.4. 

33.2.1. Wykonawca zobowiązuje się̨ do wypełnienia obowiązków informacyjnych wobec 

pracowników oraz Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, oraz ich pracowników, których 

dane osobowe zostały lub zostaną przekazane Zamawiającemu, w zakresie się̇ te dane osobowe 

zostały lub zostaną przekazane Zamawiającemu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).  

33.2.2. Na potrzeby realizacji niniejszej Umowy Strony jako niezależni administratorzy danych 

osobowych udostępniać będą sobie nawzajem dane osobowe osób reprezentujących Strony, osób 

wskazanych do kontaktów służbowych, osób zaangażowanych w wykonanie Umowy oraz innych 
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osób w związku z realizacją Umowy, obejmujące następujące kategorie danych: dane identyfikacyjne 

(się. imię i nazwisko, stanowisko), kontaktowe (się. służbowy adres e-mail, służbowy numer telefonu), 

dane osobowe niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności 

imię i nazwisko, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, zakres obowiązków 

pracownika oraz inne dane zawarte w treści kopii umów o pracę lub zaświadczeń ZUS lub zgłoszeń 

pracowników do ubezpieczenia.  

33.2.3. Każda ze Stron zobowiązuje się̨ do zabezpieczenia danych osobowych poprzez podjęcie 

odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych wymaganych obowiązującymi przepisami 

prawa w zakresie ochrony danych osobowych.  

33.2.4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu się. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej 

„RODO”) udostępnionych Zamawiającemu na potrzeby zawarcia i realizacji Umowy jest 

Zamawiający.  

33.2.5. Osoby fizyczne, których dane osobowe w związku z realizacją niniejszej Umowy zostały lub 

zostaną udostępnione Zamawiającemu, się̨  tosować się̨ z klauzulą informacyjną Zamawiającego 

oczym Wykonawca zobowiązuje się̨ ww. osoby  tosować wać i udostępnić im klauzulę 

informacyjną Zamawiającego.  

33.2.6. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją 

Umowy, jej obsługą oraz ewentualnym dochodzeniem lub odpieraniem  tosować z niej 

wynikających, jak też w związku z wypełnieniem obowiązków prawnych ciążących na Stronach 

niniejszej Umowy.  

33.2.7. W przypadku gdy w celu wykonania Umowy Wykonawca będzie przetwarzał dane osobowe 

powierzone mu przez Zamawiającego i w imieniu Zamawiającego (których Zamawiający jest 

administratorem), Wykonawca będzie przetwarzał dane osobowe zgodnie z prawem, w tym w 

szczególności zgodnie z:  

1)  przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych  

2)  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) – zwanego dalej „RODO”  

3)  oraz na warunkach określonych w odrębnym porozumieniu w sprawie powierzenia przetwarzania 

danych osobowych, kategorie przetwarzanych danych osobowych zostaną określone w odrębnym 

porozumieniu.  

33.3.   Zamawiający zobowiązuje się̨, zgodnie z zasadami Programu Inwestycji Strategicznych, do 

stosowania wytycznych wydanych na podstawie Regulaminu Naboru wniosków o dofinansowanie 

Edycja I w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w zakresie, 

w jakim dotyczą one Zamawiającego i Wykonawcy. Niniejsza Umowa normuje szczegółowy zakres 
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zobowiązania Zamawiającego, wskazując właściwe wytyczne i określając sytuacje, w których 

Zamawiający powinien  tosować się̨ do ich postanowień lub postępować zgodnie z metodami w nich 

opisanymi.  

33.4.  W przypadku ewentualnych sporów o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których 

zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony zobowiązują się̨ do poddania mediacjom lub innemu 

polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej 

Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne 

rozwiązanie sporu.  

33.5. Zmiana umowy, jej uzupełnienie, rozwiązanie, odstąpienie lub wypowiedzenie wymaga 

zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.  

33.6. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.  

 

W imieniu i na rzecz Zamawiającego:                                          W imieniu i na rzecz Wykonawcy: 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Dokumentacja Projektowa 
2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 

3. SWZ 

4. Oferta Wykonawcy 

5. Kosztorys ofertowy sporządzony przez Wykonawcę 

6. Harmonogram rzeczowo – finansowy sporządzony przez Wykonawcę 

7. Dowód potwierdzający wniesienie Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy  

8. Klauzula informacyjna RODO  

9. Gwarancja jakości  
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Załącznik do Umowy  

GWARANCJA JAKOŚCI 

Gwarant: ..............................  

Roboty: roboty budowlane wykonywane przez wykonawcę (Gwaranta) na podstawie Umowy w sprawie 

zamówienia publicznego o wykonanie robót budowlanych Nr ....../......../...................... zawartej dnia 

..................... r., dotyczącej Inwestycji pn.; ................................................... (dalej również Umowa).  

Uprawniony z gwarancji: Gmina Zawidz, 09-226 Zawidz Kościelny, ul. Mazowiecka 4 

1. Oświadczenie Gwaranta 

Gwarant niniejszym udziela Zamawiającemu gwarancji jakości: 

- na wykonane w ramach Umowy Roboty zapewniając zarazem, iż zostały one wykonane prawidłowo, w 

szczególności zgodnie z Umową i Dokumentacją projektową do Umowy, Specyfikacją techniczną wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz innym dokumentami określającymi obowiązki Gwaranta, zgodnie z najlepszą 

wiedzą Gwaranta oraz aktualnie obowiązującymi zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz 

obowiązującymi przepisami prawa, w tym istniejącymi w tym zakresie normami; 

- na użyte Materiały, urządzenia, instalacje oraz wyposażenie.  

Poprzez niniejszą Gwarancję, Gwarant przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie wady fizyczne Robót 

oraz Materiałów, urządzeń, instalacji i wyposażenia (dalej Wady).  

2. Odpowiedzialność Gwaranta wynikająca z gwarancji  

1. Gwarant będzie odpowiedzialny wobec Uprawnionego z gwarancji za wszelkie Wady, które wyjdą na 

jaw po dacie Odbioru końcowego przedmiotu Umowy – aż do upływu terminu wynikającego z 

niniejszej Gwarancji.  

2. Odpowiedzialność Gwaranta za Wady obejmuje zarówno Wady, które ujawniły się po dacie Odbioru 

końcowego przedmiotu Umowy przez Uprawnionego z gwarancji, lecz powstały przed tą datą, jak 

również te Wady, które powstały po dokonaniu Odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, za które 

odpowiedzialność ponosi Gwarant.  

3. Odpowiedzialność Gwaranta wynikająca z Gwarancji obejmuje obowiązek usunięcia Wad, które 

zostaną Gwarantowi notyfikowane do upływu terminu wynikającego z Gwarancji. W przypadku 

nieusunięcia Wad w terminie wskazanym przez Uprawnionego z gwarancji lub gdy Wady usunąć się 

nie dadzą, Uprawniony z Gwarancji będzie uprawniony do wykonywania uprawnień opisanych poniżej 

w procedurze reklamacyjnej.  

4. Gwarant odpowiada w zakresie i na zasadach określonych w niniejszej Gwarancji za Roboty oraz 

Materiały, urządzenia, instalacje i wyposażenie, wykonane/dostarczone przez swoich podwykonawców.  

5. W razie wypowiedzenia, rozwiązania czy odstąpienia od Umowy, niniejsza Gwarancja obowiązuje w 

zakresie wykonanych Robót i dostarczonych Materiałów, urządzeń, instalacji i wyposażenia, a Gwarant 

nie może się uwolnić od odpowiedzialności gwarancyjnej powołując się na ingerencję podmiotów 

trzecich w wykonane przez niego Roboty lub dostarczone Materiały, urządzenia, instalacje i 

wyposażenie.  

6. W okresie ....... miesięcy od dnia Odbioru końcowego, Gwarant będzie uczestniczył w przeglądach 

gwarancyjnych, przeprowadzanych przez Uprawnionego z gwarancji.  

7. Jeżeli do zachowania gwarancji niezbędne jest przeprowadzenie przeglądów technicznych, 

serwisowych, konserwacji itp. Gwarant jest zobowiązany do ich przeprowadzenia na własny koszt.  



 
 

48 

3. Termin obowiązywania Gwarancji 

Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu niniejszej gwarancji rozpoczyna się z dniem Odbioru końcowego 

przedmiotu Umowy przez Uprawnionego z gwarancji i kończy się po upływie okresu określonego w Umowie tj. 

............ miesięcy.  

4. Procedura reklamacyjna  

1. Uprawniony z Gwarancji jest obowiązany zawiadomić Gwaranta o dostrzeżonej Wadzie, która to 

wyszła na jaw po dokonaniu Odbioru końcowego inwestycji w terminie miesiąca od daty powzięcia 

wiadomości o jej wystąpieniu.  

2. Zawiadomienie Gwaranta o wykryciu Wady może zostać dokonane telefonicznie, faxem lub e- mailem, 

jednak wymaga następnie potwierdzenia pisemnego (listem poleconym). Zawiadomienie powinno 

zawierać wykaz dostrzeżonych Wad oraz zawierać wskazany przez Uprawnionego z gwarancji termin 

na usunięcie Wad, nie krótszy niż 7 dni.  

3. W przypadkach spornych Uprawniony z gwarancji zawiadomi Gwaranta o dacie i miejscu oględzin 

mających na celu ich wyjaśnienie. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez 

Uprawnionego z Gwarancji będzie równoznaczne z uznaniem przez Gwaranta zgłoszonych Wad. 

Gwarant upoważnia niniejszym Uprawnionego z gwarancji do odnotowania tego faktu w protokole 

sporządzonym na skutek oględzin i jednostronnego podpisania wyżej wymienionego protokołu oraz 

wykonywania uprawnień z niniejszej Gwarancji przez Uprawnionego z gwarancji w sposób, w jaki 

Uprawniony z gwarancji powinien je wykonywać w przypadku odmowy przez Gwaranta usunięcia 

Wad.  

4. Usunięcie Wad przez Gwaranta zostanie stwierdzone protokolarnie.  

5. Jeżeli Gwarant odmówi usunięcia Wad, a są to Wady, za które odpowiedzialność ponosi Gwarant (za 

odmowę usunięcia Wad uważana będzie również odmowa podpisania przez Gwaranta protokołu, o 

którym mowa wyżej) lub nie usunie Wad w terminie wyznaczonym przez Uprawnionego z gwarancji, 

Uprawniony z gwarancji będzie uprawniony usunąć Wady na koszt i ryzyko Gwaranta. W takim 

przypadku Uprawniony z gwarancji obciąży Gwaranta kosztami usunięcia Wady poniesionymi przez 

Uprawnionego z gwarancji.  

6. Jeżeli Wady usunąć się nie dadzą, Uprawniony z gwarancji będzie uprawniony według swego wyboru 

do obniżenia wynagrodzenia Gwaranta z Umowy w stosunku w jakim wartość przedmiotu Umowy z 

Wadami pozostaje do wartości przedmiotu Umowy bez Wad bez konieczności wyznaczania 

Gwarantowi terminu dodatkowego na ich usunięcie.  

7. Gwarant ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za przypadkową utratę lub uszkodzenie w czasie 

naprawy gwarancyjnej.  

8. Powyższe nie wyłącza innych uprawnień Uprawnionego z gwarancji wynikających z Umowy oraz 

obowiązujących przepisów prawa, w tym uprawnienia do dochodzenia naprawienia szkody z powodu 

wystąpienia wad i/lub ich nie usunięcia w wyznaczonym terminie.  

 

Podpis Gwaranta: 

 

Data wystawienia dokumentu Gwarancji:  

 

 

 


