

Zawidz Kościelny 07.12.2021 rok

OFERENCI WSZYSCY

W odpowiedzi na skierowane zapytania i wnioski do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: „Odbiór , transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Zawidz w 2022 roku „ Nr postępowania RGK 271.19.2021 Gmina Zawidz udziela odpowiedzi :

Pytanie i wniosek :

Wykonawca wnosi o zmianę postanowień SWZ , w tym projektowanych postanowień umowy poprzez określenie okresu realizacji umowy w sposób zgodny z treścią art. 436 pkt.1 pzp .

Odpowiedź .

Gmina Zawidz dokonuje zmiany w SWZ określający planowany termin zakończenia usługi na okres 1 roku od dnia podpisania umowy na wykonanie usługi .

Pytanie i wniosek :

Wykonawca wnosi o rezygnację przez zamawiającego z wymogu dysponowania pojazdami wyposażonymi w wagi dynamiczne / rozdział VI pkt 1 ppkt 4 lit 2 SWZ oraz sekcja V pkt. 5.3/ ppkt 1 ust.4 lit.2 ogłoszenia o zamówieniu .

Odpowiedź :

Gmina Zawidz znosi wymóg dysponowania pojazdami wyposażonymi w wagi dynamiczne . W celu wykazania masy odebranych odpadów pozostaje wymóg wyłącznego przekazania kwitów wagowych z instalacji do których odpady będą kierowane do zagospodarowania .

Pytanie :

W § 15 ust.1 lit.a zd. 1 wzoru umowy , kara umowna ukształtowana w tym postanowieniu jest karą za opóźnienie , a nie karą za zwłokę , czyli karą oderwaną od odpowiedzialności / winy wykonawcy za nieterminowy odbiór odpadów . Tymczasem nieterminowy odbiór odpadów może mieć charakter obiektywny , niezależny od wykonawcy . W tym czasie

wymaga podkreślenia , że zgodnie z art. 433 pkt.1 pzp ukształtowanie odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie zamiast za zwłokę stanowi jeden z przykładów tzw. Klauzul abuzywnych – niedozwolonych przez ustawę / chyba , że takie ukształtowanie zapisów jest uzasadnione okolicznościami lub zakresem umowy – z czym nie mamy do czynienia w niniejszym postępowaniu .. Jednocześnie przedmiotowa kara umowna jest rażąco wysoka w stosunku do ewentualnego naruszenia .. W konsekwencji wnosimy o zmianę zdania pierwszego tego postanowienia poprzez jednoznaczne wskazanie , że kara należy się za zwłokę w odbiorze w stosunku do terminu określonego w harmonogramie oraz o jej obniżenie do poziomu adekwatnego do ewentualnego naruszenia t.j do kwoty 100 zł .

Odpowiedź :

Wprowadza się zapis we wzorze umowy , że kara umowna ukształtowana w tym postanowieniu jest karą za opóźnienie , a jej koszt ewentualnego naruszenia ustala się na 100 zł.

Z poważaniem :

Z up. WÓJTA GMINY
Kierownik
ref. gospodarki komunalnej
Leszek Brodowski